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) ARCHEOLOGICO e * *, Finanziato
' L dall’Unione europea

e NextGenerationEU

REP.

Ministero della Cultura

PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO

CONTRATTO DI APPALTO MISTO DI FORNITURE E DI LAVORI

OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO DA

CAMPO MOBILE E DI UNISOLA TECNOLOGICA DA UBICARE

NELL’AREA DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO

Oggetto: “SMART BUILDINGS. ISOLA TECNOLOGICA MOBILE:

L'INCIPIT DEL PROCESSO DI MUSEALIZZAZIONE DEL REPERTO

DOPO IL SUO RINVENIMENTO”

C.I.G. B2762FE13- C.U.P. F34H21000060001

Il presente contratto & stipulato in modalita elettronica, ai sensi dell’art.

18 co. 1, del D.Lgs. 36/2023 (di seguito “Codice dei contratti”).

L’anno _2025 il giorno 14 del mese di febbraio a Ercolano, in Corso

Resina 182 presso gli uffici del Parco Archeologico di Ercolano, viene

stipulato il presente contratto

TRA

il dr. Francesco Sirano, nato a Napoli il 12.07.1964 (C.F.

SRNFNC64L12F839X), in questo atto esclusivamente in nome, per

conto e nellinteresse dellEnte Parco Archeologico di Ercolano (C.F.

95234870632 — PEC pa-erco@pec.cultura.gov.it), nella sua qualita di

legale rappresentante, di seguito nel presente atto denominato anche

“Stazione Appaltante” o “parte” (di seguito, “Stazione Appaltante”); e
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MECOSER SISTEMI S.P.A., in persona del Presidente del C.d.A. e Le-

gale Rappresentante p.t. Francesco Ferbo (c.f. FRBFNC53P15F839I)

nato a Napoli il 15/09/1953, con sede in Via Saggese, 75 - 80013 Ca-

salnuovo di Napoli Partita IVA 01274951217 c.f. 01886050630 nu-

mero di iscrizione REA N. NA-323825 nel Registro delle Imprese di Na-

poli, che agisce giusto mandato collettivo speciale di rappresentanza e

procura, quale Capogruppo mandatario del raggruppamento tempora-

neo di imprese costituito ai sensi degli artt. 65 e 68 del Codice dei con-

tratti, con atto per Notaio Fulvia Mustilli, in Casandrino in data

23.1.2025, rep.2652 racc. 1975, tra essa medesima e la seguente im-

presa mandante:

Impresa S.A.C.S. S.r.l, in persona del l.r.p.t. Renato Criscuolo, con sede

in Napoli alla Via Domenico De Roberto n. 44 — CAP 80143 — Partita

|.V.A. e Codice Fiscale 01517350631 numero iscrizione Rea Na-310650

(in seguito, “Appaltatore” o anche “RTI”); (in seguito, congiuntamente “le

Parti);

PREMESSO CHE

a) lappalto é finanziato tramite il Programma “ATTUAZIONE

INTERVENTI PNRR MINISTERO DELLA CULTURA. Missione 1 — Di-

gitalizzazione, innovazione, competitivita e cultura, Component 3 — Cul-

tura; 4.0 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’ltalia (di se-

guito, “PNRR?”), approvato con Decisione del Consiglio UE ECOFIN del

13 luglio 2021, di competenza del MIC. Mis. 1 Patrimonio culturale per

la prossima generazione - Investimento 1.3 “Migliorare I'efficienza ener-

getica in cinema, teatri, musei’;
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b) con decreto n. 1240 del 31.10.2022 ¢ stato approvato dalla Direzione

Generale Musei del Ministero della Cultura il disciplinare d’obblighi sot-

toscritto dalla sopra citata Direzione e dal Soggetto Attuatore Parco Ar-

cheologico di Ercolano, Istituto autonomo presente nella Regione Cam-

pania, per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e

controllo dei progetti a valere sul PNRR, Missione 1 — Digitalizzazione,

innovazione, competitivita e cultura, Component 3 — Cultura 4.0 (M1C3),

Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione”, Investi-

mento 1.3: “Migliorare I'efficienza energetica in cinema, teatri e musei”

finanziato dall’Unione Europea —NextGenerationEU, per un importo

complessivo di 2.000.000,00 (euro duemilioni/00);

c) la procedura di gara per I'acquisizione di forniture, con opere, da ef-

fettuare presso il Parco Archeologico di Ercolano nell’ambito dell’inter-

vento “SMART BUILDINGS. ISOLA TECNOLOGICA MOBILE:

L'INCIPIT DEL PROCESSO DI MUSEALIZZAZIONE DEL REPERTO

DOPO IL SUO RINVENIMENTQO?” & stata indetta dall’Agenzia Nazionale

per I'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’'Impresa S.p.A. — Invi-

talia (di seguito, “Invitalia”), ai sensi degli artt. 62 e 63 del Codice dei

contratti, nonché (indicare le disposizioni normative di interesse in rela-

zione alla posizione assunta da Invitalia nello specifico appalto), opera

in qualita di centrale di committenza per I'aggiudicazione dell’appalto

per conto della Stazione Appaltante secondo quanto stabilito nella con-

venzione del _15 gennaio 2020, corredata dai relativi allegati e cosi

come integrata e modificata , sottoscritta tra il _Ministero della Cultura,

gia Ministero Dei Beni, Delle Attivita Culturali E Del Turismo (di seguito,
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“MIC”) e Invitalia, con atto di attivazione del 23 gennaio 2024, prot. n°

0026917, trasmesso dal Ministero della Cultura - Servizio V del Segre-

tariato Generale - per conto del Parco Archeologico di Ercolano per

I'affidamento di un appalto di forniture con messa in opera relativo all'in-

tervento denominato “Smart buildings. Laboratorio da campo mobile e

isola tecnologica: I'incipit del processo di musealizzazione del reperto

dopo il suo rinvenimento - cup:F34h21000060001 - Piano nazionale di

ripresa e resilienza — missione 1— digitalizzazione, innovazione, compe-

titivita e cultura, component 3 — cultura 4.0 (m1c3), misura 1 “Patrimonio

culturale per la prossima generazione”, investimento 1.3: “Migliorare

I'efficienza energetica di cinema, teatri e musei” finanziato dall’Unione

Europea — NextGenerationEU;

d) la Stazione Appaltante, con ordine di servizio n.55 dell’'08.11.2021,

ha provveduto alla nomina del dott. Simone Marino quale Responsabile

Unico della Procedura in oggetto;

e) la Stazione Appaltante, con decreto n. 19 del 9.1.2025 ha conferito

incarico alla STP Archimedia s.r.l. quale Direttore dell’esecuzione del

presente contratto d’appalto (di seguito, “DEC”) e con dichiarazione ac-

quisita al prot.n. 210 del 14.1.2025 sono stati indicati come professioni-

sti incaricati I'arch. Massimo lovino quale DEC e l'arch. Salvatore De

Rogatis quale coordinatore per la sicurezza in case di esecuzione, con

delega assunta quale responsabile dei lavori;

f) con determina a contrarre n. n. 24 del 12 luglio 2024, si é stabilito di

procedere all’'affidamento dell’appalto mediante procedura aperta, da

aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente piu
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vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualita/prezzo,

ai sensi dell’articolo 108, co. 1, del Codice dei Contratti.; tale gara &

stata indetta dall’Agenzia Nazionale per I'Attrazione degli Investimenti e

lo Sviluppo d’'impresa S.p.A - Invitalia (di seguito, “Invitalia”) la quale, ai

sensi degli artt. 62 e 63 del Codice dei contratti opera in qualita di cen-

trale di committenza per I'aggiudicazione dell’appalto per conto della

Stazione Appaltante, secondo quanto stabilito nel Disciplinare d'obblighi

del Ministero della Cultura - Direzione Generale Musei";

g) la procedura di gara é stata indetta mediante pubblicazione del bando

e degli atti di gara (di seguito, “Bando”) sulla Gazzetta Ufficiale

dell’Unione Europea n. 2024-0JS137-00426930 del 16 luglio 2024 e

sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso TANAC

in data 16 luglio 2024 e a seguito di proroga pubblicato sulla Gazzetta

Ufficiale dell’Unione Europea n. 2024-OJS175-00537956 del 09 settem-

bre 2024;

h) con determina n. 0506495 del 17.12.2024, Invitalia ha provveduto a

disporre I'aggiudicazione in favore dell’Appaltatore, ai sensi dell'art. 17

co. 5 del Codice dei contratti;

i) Il presente contratto viene sottoscritto nelle more del rilascio, da parte

dell’Ufficio Territoriale di Governo di Napoli, delle informazioni antimafia,

richieste per entrambe le societa contraenti in data 27.11.2024 ai sensi

dellart. 92 co. 3 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, e comunque a

seguito delle informative liberatorie provvisorie acquisite ai sensi dell’art.

3, co. 2del D.L. 16 luglio 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 11

settembre 2020 n. 120 mediante consultazione della Banca dati
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nazionale unica della documentazione antimafia, in ottemperanza al

protocollo di legalita sugli appalti sottoscritto in data 16 giugno 2008 con

la Prefettura di Napoli ed altri Enti ed Uffici dal Ministero della Cultura

per il tramite della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggi-

stici della Campania.

Qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sus-

sistenza di una delle cause interdittive ai sensi del D.Lgs. 6 settembre

2011 n. 159, la Stazione Appaltante recede dal presente contratto, fatti

salvi il pagamento del valore delle prestazioni gia eseguite e il rimborso

delle spese sostenute per 'esecuzione del rimanente, nei limiti delle uti-

lita conseguite, fermo restando quanto previsto dall’art. 94, co. 3 e 4 del

D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, e dall'art. 32, co. 10 del D.L. 24 giugno

2014 n. 90, previa in ogni caso l'acquisizione della dichiarazione resa

dall’Appaltatore in ordine all'insussistenza delle cause di divieto, deca-

denza o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011;

j) la mandataria, a termini dell’art. 117 del Codice dei contratti, ha costi-

tuito in data 22.1.2025 con la Compagnia HDI spa la garanzia definitiva

secondo quanto previsto nel Capitolato (art. 6), conforme allo schema

di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 16 settembre

2022 n.193, recante “Regolamento contenente gli schemi-tipo per le ga-

ranzie fidejussorie e le polizze assicurative di cui agli artt. 24, 35, 93,

103 e 104 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;

k) le societa costituenti il RTI hanno prodotto e consegnato altresi due

polizze assicurative, rilasciate dalla Compagnia Unipol assicurazioni

spa alla mandataria e dalla Axa Assicurazioni spa alla mandante, a
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copertura della responsabilita civile per infortunio o danni eventual-

mente causati a persone e/o beni dell’Appaltatore medesimo, della Sta-

zione Appaltante o di terzi (compresi dipendenti dell’Appaltatore e/o su-

bappaltatore e/o sub-fornitore ovvero della Stazione Appaltante),

nell’esecuzione dell’appalto;

) in sede di offerta, I’Appaltatore ha:

|. accettato ogni clausola presente nel Disciplinare di gara, nei docu-

menti ivi allegati, compreso il presente contratto, nonché il Capitolato

generale, il Capitolato speciale e il Disciplinare descrittivo prestazionale

posti a base di gara;

Il. indicato per ciascuna delle corrispondenti prestazioni il componente

del RTI nei seguenti termini:

(mandataria: FORNITURA 100%);

(mandante: SACS SRL prestazione OG1 AL 100%;

m) I’Appaltatore, prima della stipula, ha dichiarato di possedere i requi-

siti di esecuzione previsti dalla lex specialis;

n) in sede di offerta, I'’Appaltatore ha accettato inoltre di assumere I'ob-

bligo di rispettare e far rispettare ai propri aventi causa le clausole del

Protocollo di legalita sottoscritto in data 16 giugno 2008 tra la Prefet-

tura Ufficio territoriale di governo di Napoli e Pa-Erco (di seguito, Pro-

tocollo di legalita);

0) con il presente contratto, la Stazione Appaltante intende, pertanto,

affidare al suddetto RTI I'appalto avente ad oggetto i servizi e le forniture

da prestare al Parco Archeologico di Ercolano per la realizzazione del

laboratorio da campo mobile e dell’isola tecnologica.
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Tutto cid premesso, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipu-

lano quanto seque:

Articolo 1 - Premesse ed allegati

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, le

premesse e la documentazione qui di seguito elencata:

a) il Bando, il Disciplinare di gara e i relativi allegati;

b) il Capitolato Generale e il Capitolato Speciale di Appalto;

c) il Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;

d) tutti gli elaborati di progetto, ivi compreso il Computo Metrico Estima-

tivo e il Cronoprogramma;

e) il DGUE dell’Appaltatore;

f) 'Offerta tecnica e quella economica proposta dall’Appaltatore;

g) le garanzie e le polizze assicurative richiamate in premessa;

h) I'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese;

i) protocollo di legalita sugli appalti sottoscritto in data 16 giugno 2008

con la Prefettura di Napoli ed altri Enti ed Uffici dal Ministero della Cul-

tura per il tramite della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Pae-

saggistici della Campania;

j) nomina a responsabile esterno per il trattamento dei dati.

| sopra menzionati documenti si intendono quali parti integranti e so-

stanziali del presente contratto, ancorché materialmente non allegati

allo stesso, in quanto depositati e custoditi presso la Stazione Appal-

tante.

Si allegano invece materialmente al presente contratto i seguenti docu-

menti, gia, comunque, indicati nell’elenco che precede:
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1. Offerta tecnica;

2. Offerta economica;

3. Elenco elaborati di progetto;

4. Cronoprogramma di progetto;

5. Polizza fideiussoria;

6. Polizza RC Mecoser spa

7. Polizza RC Sacs srl;

8. Atto costitutivo di RTI;

9. Nomina a responsabile esterno dei dati.

Detti documenti vengono sottoscritti con firma digitale da parte del I.r.p.t.

della capogruppo della RTI, nonché dalla Stazione Appaltante, solo ai

fini della stipulazione del presente contratto.

In ipotesi di contrasto e/o incompatibilita tra le disposizioni contenute nel

presente contratto e nei documenti contrattuali sopraindicati, vale I'in-

terpretazione piu favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione

della prestazione oggetto d’appalto, nel rispetto della normativa vigente

in materia.

Articolo 2 - Definizioni

Nell’ambito del presente contratto s’intende per:

1 Appaltatore: I'operatore economico singolo o plurisoggettivo che é ri-

sultato affidatario delle prestazioni oggetto dell’appalto;

1 Appalto: 'appalto dedotto dal presente contratto, comprendente tutte

le prestazioni (sia che si tratti di servizi, lavori o forniture) nel dettaglio

descritti nel Capitolato speciale, nel Disciplinare descrittivo e prestazio-

nale e nel relativo progetto posto a base di gara.
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[] Bando: il bando di gara per I'affidamento dell’appalto;

[] CAD: il “Codice dellAmministrazione digitale” emanato con D.Lgs. 7

marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.;

"1 Capitolato: il Capitolato generale, il capitolato speciale e il Disciplinare

descrittivo e prestazionale d’appalto: sono i documenti a contenuto tec-

nico, descrittivo e prestazionale, costituente parte integrante e sostan-

ziale del progetto posto a base di gara;

1 Codice dei contratti: il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.;

"1 Codice della Privacy o GDPR: Regolamento generale sulla prote-

zione dei dati (Regolamento CE, Parlamento Europeo 27/04/2016 n°

679), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trat-

tamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e

che abroga la direttiva 95/46/CE ed il D.Igs. 30 giugno 2003, n. 196;

1 Contratto: e il presente contratto e i suoi allegati;

"1 Documenti contrattuali: i documenti allegati al contratto anche non

materialmente;

[] DEC: indica il Direttore dell’Esecuzione del Contratto di cui all’art. 114

del Codice dei contratti, nominato dalla Stazione Appaltante;’ | DURC:

si intende il documento unico di regolarita contributiva di cui al D.M. del

30 gennaio 2015;

[J DUVRI: indica il documento di valutazione dei rischi da interferenze

redatto dalla Stazione Appaltante ex art. 26 co. 3 del D.Lgs. 9 aprile

2008 n. 81;

] Intermediario Finanziario: Poste Italiane S.p.A. o una banca,;

1 Offerta: si intende l'intero complesso di atti e documenti presentati
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dall’Appaltatore in fase di gara, sulla base della quale & stato aggiudi-

cato l'appalto;

[ Parti: la Stazione Appaltante e I’Appaltatore;

] PNRR: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’ltalia, approvato

con Decisione del Consiglio UE ECOFIN del 13 luglio 2021;

"1 Prestazioni: complessivamente le attivita (sia che si tratti di opere sia

che si tratti di forniture), considerate singolarmente ovvero complessi-

vamente, oggetto dell’appalto indicate nel contratto e meglio dettagliate

nel Capitolato;

"1 RUP: il Responsabile Unico del Procedimento;

"1 Stazione Appaltante: il Parco Archeologico di Ercolano;

1 Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: le

norme italiane in materia di sicurezza dei lavoratori e misure di welfare

sul luogo di lavoro approvate con il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e

sSs.mmii.

Articolo 3 -Oggetto e finalita dell’appalto

L’oggetto del presente contratto consiste nell’acquisizione di forniture,

con opere, da effettuare presso il Parco Archeologico di Ercolano, ine-

renti la realizzazione dell’'intervento denominato “SMART BUILDINGS.

ISOLA TECNOLOGICA MOBILE: L’INCIPIT DEL PROCESSO DI

MUSEALIZZAZIONE DEL REPERTO DOPO IL SUO

RINVENIMENTQO”. Sono comprese nell’appalto tutte le prestazioni ac-

cessorie e necessarie per dare compiute le forniture sopra elencate se-

condo le condizioni, le prescrizioni e le caratteristiche tecniche e quali-

tative previste nel Capitolato.
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L’Appaltatore si obbliga a esequire le prestazioni oggetto del contratto

a perfetta regola d’arte, con la massima diligenza ed elevati livelli quali-

tativi, nel rispetto delle norme vigenti, secondo le condizioni, le modalita

e i termini previsti nel presente contratto e nel Capitolato.

Sono altresi compresi, se recepiti dalla Stazione Appaltante, i migliora-

menti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell’offerta tec-

nica presentata dall’Appaltatore, senza ulteriori oneri per la Stazione

Appaltante.

L’Appaltatore & tenuto ad eseguire le prestazioni con propria organizza-

zione di mezzi e risorse e con gestione a proprio rischio e potra ricorrere

al subappalto nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente in ma-

teria e dalla disciplina di gara.

L’Appaltatore, inoltre, si obbliga a eseguire le prestazioni oggetto del

contratto in conformita alle condizioni migliorative offerte dallo stesso

Appaltatore in sede di gara nonché coerentemente al Programma Ese-

cutivo Dettagliato e al progetto costruttivo esecutivo allegati al presente

contratto.

L’Appaltatore si impegna altresi a eseguire ogni prestazione comple-

mentare, anche ove non espressamente indicata, funzionale alla per-

fetta realizzazione dell’appalto, in conformita al progetto e al Capitolato

posto a base di gara, nonché alle raccomandazioni e/o alle prescrizioni,

comunque denominate, dettate dalla Stazione Appaltante, ancorché tali

raccomandazioni /o prescrizioni non siano espressamente e specifica-

tamente previsti nel presente contratto e nel Capitolato.

L’eventuale svolgimento delle attivita e delle prestazioni oggetto
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dell’appalto da parte di soggetti non qualificati o, comunque, non idonei

secondo la valutazione della Stazione Appaltante, comportera la risolu-

zione di diritto dello stesso contratto.

Le opere e le forniture oggetto dell’appalto dovranno essere rese nell’in-

tegrale rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione; I'Appalta-

tore inoltre dovra garantire 'adeguamento delle soluzioni tecniche dallo

stesso fornite o gestite con la normativa in vigore al momento dell’ese-

cuzione delle prestazioni contrattuali e con gli standard tecnici nazionali

ed internazionali.

L’Appaltatore ha I'obbligo di osservare le norme e le prescrizioni previ-

ste dai contratti collettivi, dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicu-

rezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, ha I'obbligo

altresi di attenersi alle norme generali in materia di sicurezza.

Ai sensi dell'art. 108, co. 9, del Codice dei Contratti, 'operatore econo-

mico ha indicato, in sede di presentazione dell’offerta, in base alla pro-

pria organizzazione aziendale, i costi della manodopera e gli oneri

aziendali stimati, concernenti 'adempimento delle disposizioni in mate-

ria di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Ai sensi dell’articolo 11, co. 2, del Codice dei Contratti, il contratto col-

lettivo applicato & quello della linea di attivita principale.

In ogni caso, ai sensi dell’articolo 11, co. 3, del Codice dei Contratti, &

facolta dell’operatore economico indicare un diverso contratto collettivo

come meglio esplicato nel successivo articolo 14.3 del presente Disci-

plinare, relativo all’Offerta economica.

In ogni caso, i contratti collettivi applicabili (verificabili sul sito
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www.cnel.it) sono quelli rientranti nel CCNL per gli operai dipendenti

dalle aziende industriali, edili ed affini riferibili al settore metalmeccanico

e/o edile.

Articolo 4 -Termini e durata del contratto

Il contratto sara efficace tra le Parti a far data dalla sua stipula e cessera

di produrre i propri effetti alla completa e regolare esecuzione delle pre-

stazioni oggetto di affidamento, salvi i casi di risoluzione o recesso di-

sciplinati dal Capitolato e dal presente contratto.

La durata dell’appalto € stabilita nel suo complesso in 240 (duecento-

quaranta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale

di avvio dell’esecuzione, ai sensi dell’'art. 31 co. 2 lett. c) dell’'allegato

I1.14 del Codice dei contratti, anche qualora I'appalto sia avviato sotto

riserva di legge nelle more della stipula del contratto, ricorrendo le con-

dizioni di legge. Il termine utile entro il quale I'aggiudicatario dovra ulti-

mare la fornitura e la posa in opera, ivi comprese le lavorazioni in can-

tiere connesse alla fornitura, decorrera, pertanto, dalla data di sottoscri-

zione del sopra citato verbale.

L’aggiudicatario é tenuto ad iniziare la fornitura subito dopo il termine di

cui al comma 1 e dovra svilupparli con regolarita, in modo che il pro-

gresso ed avanzamento di essi sia proporzionale al tempo disponibile

per dare completa la fornitura e i lavori connessi. L’Appaltatore non po-

tra di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere

I'esecuzione. L'eventuale sospensione delle suddette attivita per deci-

sione unilaterale dell'Appaltatore costituisce grave inadempimento con-

trattuale e pud comportare la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi
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dell'art. 1456 del Codice civile, fermo restando che saranno a carico

dell'Appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risolu-

zione.

Le prestazioni dovranno essere eseguite e terminate coerentemente

alle indicazioni temporali esposte nel Programma Esecutivo Dettagliato

di cui all’art. 7, redatto a cura dell’Appaltatore coerentemente al Crono-

gramma allegato al progetto posto a base di gara. Resta fermo l'impe-

gno inderogabile da parte dell’Appaltatore di concludere integralmente

I'appalto e, dunque, tutte le prestazioni principali e accessorie affidate,

entro la durata stabilita.

Il mancato rispetto del termine di ultimazione delle prestazioni come so-

pra determinato comportera I'applicazione delle penali previste dal Ca-

pitolato (art.9).

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la rego-

lare esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, la Sta-

zione Appaltante si riserva la facolta di sospendere o interrompere I'ese-

cuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 121 del Codice dei contratti, con

comunicazione scritta secondo le modalita indicate nel Capitolato.

Qualora intervengano situazioni incidenti sulla corretta realizzazione

dell'appalto, tali da rendere impossibile e/o ritardare in maniera signifi-

cativa la sua esecuzione, la Stazione Appaltante si impegna a darne

tempestiva e motivata comunicazione all’Appaltatore al fine di verificare

la salvaguardia degli impegni assunti con il presente contratto.

L’Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di

ultimare I'appalto nel termine stabilito pud richiederne la proroga nei
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limiti, con le modalita e i tempi specificati nel Capitolato (art. 9).

Articolo 5 -Luogo di svolgimento del servizio e risorse strumentali

L’Appaltatore svolgera le prestazioni oggetto del presente contratto sia

presso I'area indicata da PA-ERCO sia presso le proprie sedi aziendali,

in ogni caso sempre con propri mezzi e propria organizzazione, assu-

mendosi il relativo rischio di impresa.

Le prestazioni o attivita da rendere presso la Stazione Appaltante do-

vranno avvenire nel rispetto dell’orario di lavoro e delle regole di ac-

cesso all'area, assumendo ogni responsabilita in ordine ad eventuali

danni causati.

Durante I'espletamento del servizio, gli addetti, siano essi soci, dipen-

denti dell’Appaltatore, di imprese subappaltatrici o lavoratori autonomi

dalle stesse incaricati, dovranno essere dotati di un tesserino di ricono-

scimento, a termini dell’art. 18, comma 1, lett. u) e succ. del D.Lgs.

81/2008.

Condizione prescrittiva & data dall'effettivo impiego in loco, per l'intero

periodo previsto, del numero di personale impiegato previsto in progetto

(u/gg.). ll rispetto di tale condizion dovra essere certificato dal DEC. Nel

caso in cui sia invece certificata una presenza in numero inferiore a

quello previsto in progetto, la Stazione Appaltante riconoscera il costo

della manodopera relativo ai soli u/gg. certificati dal DEC.

Articolo 6- Responsabili per le attivita ed elezione di domicilio

"1 | referenti responsabili per le attivita inerenti al presente contratto

sSono:

"1 per la Stazione Appaltante: il dott. Simone Marino, in qualita di RUP
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e I'arch Massimo lovino, in qualita di DEC;

[] per I'Appaltatore: il sig. Gianpiero Liguori, nato a Sorrento (NA) il

27/04/1973, residente a Sorrento (NA) in Vico Secondo Rota n. 11,

C.F. LGRGPR73D271862Y, Direttore Tecnico della societa Mecoser

Sistemi S.p.A. sede in Casalnuovo di Napoli (NA) cap. 80013,

Via Saggese n. 75.

Compito dei referenti sara quello di coordinare le attivita correlate alle

prestazioni oggetto dell’appalto, di pianificare e di verificare gli interventi

da effettuare e di gestire tutte le comunicazioni tra le Parti.

Costituisce causa di risoluzione del contratto:

- la sostituzione del referente unico nominato in sede di gara senza la

preventiva espressa approvazione della Stazione Appaltante e il man-

cato possesso, da parte del soggetto nominato in sostituzione, dei re-

quisiti tecnico-professionali minimi richiesti nella lex specialis di gara;

- la partecipazione solo nominale del referente unico alla esecuzione

effettiva dei servizi oggetto del contratto.

L’Appaltatore, ai fini dell’esecuzione del presente contratto, dichiara di

eleggere domicilio, ai sensi dell’art. 29 del Codice dei contratti, al se-

guente indirizzo P.E.C: mecosersistemi@pec.it.

Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che ri-

guardano I'esecuzione del presente contratto e degli interventi che ne

costituiscono oggetto.

Articolo 7 - Modalita di esecuzione del contratto, Programma Ese-

cutivo Dettagliato, progetto costruttivo esecutivo, Piano Ambien-

tale di Cantierizzazione.
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L’appaltatore, dopo aver preso le direttive dalla Direzione

dell’esecuzione del contratto, prima di procedere con la realizzazione

delle forniture & tenuto a verificare la corrispondenza tra lo stato dei luo-

ghi e quanto illustrato in sede di progetto.

L’Appaltatore si impegna inoltre a redigere, entro 15 giorni naturali e

consecutivi a decorrere dalla stipula del presente contratto di appalto,

un Programma Esecutivo Dettagliato (nel seguito, per brevita “PED”)

elaborato in relazione alle proprie tecniche, tecnologie, alle proprie

scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa, in sintonia

con il Cronoprogramma accluso alla documentazione di gara e nel quale

siano riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di ese-

cuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'a-

vanzamento delle prestazioni alle scadenze contrattualmente stabilite

per la liquidazione dei certificati di pagamento. Il PED dovra essere ac-

compagnato da specifica relazione che illustri, circa ogni singola sotto-

attivita, le risorse che I'Appaltatore intende effettivamente impiegare —

sia nominalmente sia in termini di quantita - al fine di garantire il rispetto

dei tempi nonché le modalita di verifica e controllo dei tempi di sviluppo

dei servizi e di approvvigionamento delle forniture. Il PED dovra essere

debitamente verificato e approvato dal DEC entro i successivi 15 giorni.

Qualora I'Appaltatore non presenti il PED entro il termine stabilito, il DEC

fissa una nuova data ed il termine per I'avvio del servizio rimane so-

speso. Qualora sia inutiimente trascorso il nuovo termine assegnato, la

Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto e di incamerare

la cauzione. In ogni caso 'avvio della fornitura, salvo nulla ostando,
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€ subordinato all’esplicita e formale verifica ed approvazione del Ped

da parte della Stazione Appaltante.

Il PED, per ogni macro-prestazione contrattuale dovra descrivere al-

meno:

"l i dettagli tecnici e operativi circa le modalita di esecuzione delle attivita

e delle sotto-attivita che complessivamente compongono le prestazioni

oggetto del contratto;

] i criteri di auto-verifica e controllo di esecuzione delle attivita e della

qualita dei relativi prodotti (delivery) in relazione e nel rispetto delle spe-

cifiche e finalita previste nel Capitolato nonché le modalita di esecuzione

e rendicontazione di tali verifiche e controlli;

1 le modalita di condivisone con la Stazione Appaltante dei prodotti in-

termedi (delivery) delle prestazioni ai fini di permettere alla Stazione Ap-

paltante di verificare in corso d’opera lo stato di avanzamento delle atti-

vita nonché la qualita e la quantita delle opere/forniture erogate e dei

relativi prodotti;

1 Forganigramma di commessa contenente la lista dei Responsabili di

progetto, del personale impiegato per i singoli servizi/attivita, con i rela-

tivi curricula vitae, qualora gli stessi siano diversi o aggiunti rispetto a

quanto offerto in sede di gara;

"1 il mansionario di dettaglio dei soggetti facenti parte dell’organi-

gramma;

U la lista delle attrezzature che verranno utilizzate per I'espletamento

delle prestazioni, ove pertinente;

"1 le modalita di comunicazione tra le Parti e specifiche in merito ai
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relativi canali di comunicazione e di condivisione dei prodotti.

L’Appaltatore dovra inoltre redigere e trasmettere al DEC per la preven-

tiva approvazione, entro il termine di 15 giorni dall’avvio della presta-

zione, il progetto costruttivo esecutivo (composto di grafici e disegni ed

eventualmente immagini illustrative delle forniture) comprensivo delle

offerte migliorative formulate, con l'indicazione puntuale di tutte le carat-

teristiche e di tutti gli elementi costitutivi, ivi comprese le modifiche che

tali offerte migliorative comporteranno, sotto tutti gli aspetti, al progetto

a base di gara. Il progetto costruttivo esecutivo dovra essere debita-

mente verificato e approvato dal DEC entro i successivi 15 giorni. Solo

dopo tale approvazione potranno iniziare le operazioni di fornitura e

posa in opera previste.

Entro 15 giorni naturali e consecutivi prima dell’avvio delle operazioni

da svolgere in cantiere, inoltre, I'aggiudicatario dovra comunicare tale

data via P.E.C., trasmettendo contestualmente il Piano Ambientale di

Cantierizzazione che dimostri il rispetto dei requisiti di cui al punto 2.6.1

(Prestazioni ambientali del cantiere) dell’elaborato “T04_ITM — Rela-

zione C.A.M.”, al DEC per la preventiva approvazione, che avverra entro

i successivi 8 giorni decorrenti dalla ricezione del PAC.

Il PAC dovra descrivere almeno:

1) attraverso una o piu dettagliate planimetrie le informazioni sottoelen-

cate riferite al contesto ambientale locale:

[] la distribuzione interna dell’area di cantiere;

"1 la localizzazione e la dimensione degli impianti fissi di lavoro;

"1 la localizzazione e la dimensione degli impianti di abbattimento degli




_ PARCO

—0) ARCHEOLOGICO REDMl Finanziato
DI ERCOLANO X dall’Unione europea
e NextGenerationEU
inquinanti;

[] la localizzazione e la dimensione dei luoghi di deposito delle materie

prime e rifiuti;

 la localizzazione delle reti di raccolta delle acque meteoriche e di la-

vorazione;

2) attraverso apposita e dettagliata relazione:

1 la descrizione precisa per dimensionamento e modalita di gestione

degli impianti fissi di lavoro;

1 la descrizione precisa per dimensionamento e modalita di gestione

degli impianti di trattamento e smaltimento controllato degli inquinanti

provenienti dalle diverse lavorazioni;

"1 la tipologia dei rifiuti prodotti e la loro gestione (deposito e/o stoccag-

gio, recupero e/o smaltimento);

1 una valutazione tecnica finalizzata a garantire la verifica di capacita

di trattamento di tali impianti e la loro efficacia nel tempo, con indica-

zione delle attivita di manutenzione previste;

[ una valutazione tecnica che sviluppi soluzioni, da porre in essere a

cura dell'lmpresa, atte a minimizzare I'impatto associato alle attivita di

cantiere (comprese eventuali limitazioni delle attivita) in particolare per

quanto riguarda le emissioni di polveri, 'inquinamento acustico e I'inqui-

namento delle risorse idriche e del suolo.

L’avvio della fornitura, oggetto del presente contratto, salvo nulla

ostando, e subordinato all’'esplicitata e formale verifica e approvazione

del progetto costruttivo esecutivo da parte della Stazione Appaltante,

che si esprimera nel merito entro 15 giorni dalla ricezione formale dei
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documenti sopra elencati e descritti.

L’Appaltatore si impegna ad operare nel PED, nel progetto costruttivo

esecutivo e nel PAC, ai fini della relativa approvazione e nei tempi sta-

biliti dalla Stazione Appaltante, tutte le correzioni, le modifiche e le inte-

grazioni (compresa la sostituzione di personale ritenuto non professio-

nalmente idoneo all'espletamento delle prestazioni) che la stessa Sta-

zione Appaltante riterra necessari per garantire che le prestazioni siano

rese in conformita alle specifiche del Capitolato e agli elementi miglio-

rativi offerti in sede di gara nonché a rimuovere ogni elemento ritenuto

dalla Stazione Appaltante ostativo all’approvazione dei suddetti docu-

menti.

In caso di aggiornamento, ciascun documento sara oggetto di verifica,

controllo e approvazione da parte della Stazione Appaltante negli stessi

termini sopra descritti.

Costituisce causa di risoluzione del contratto:

[ La mancata produzione da parte dell’Appaltatore dei documenti sopra

riportati;

1 la mancata approvazione degli stessi da parte della Stazione Appal-

tante per evidenti mancanze, carenze o difformita tra quanto previsto in

progetto, nel Capitolato e nel presente contratto, cosi come il mancato

rispetto dell’'offerta presentata e la mancata volonta da parte dell’ Appal-

tatore di sanare le suddette mancanze, carenze e/o difformita;

1 la mancata attuazione, in corso di esecuzione delle prestazioni og-

getto del contratto, da parte dell’Appaltatore di quanto previsto nei do-

cumenti approvati, verificati e sottoscritti dal DEC e nelle revisioni,
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sempre nel caso siano state approvate dalla Stazione Appaltante.

L’Appaltatore redige infine, prima della conclusione del servizio, il piano

per il disassemblaggio e la demolizione selettiva, sulla base della norma

ISO 20887 “Sustainability in buildings and civil engineering works- De-

sign for disassembly and adaptability — Principles, requirements and

guidance”, o della UNI/PdR 75 “Decostruzione selettiva - Metodologia

per la decostruzione selettiva e il recupero dei rifiuti in un’ottica di eco-

nomia circolare” o sulla base delle eventuali informazioni sul disassem-

blaggio di uno o piu componenti, fornite con le EPD conformi alla UNI

EN 15804, allegando le schede tecniche o la documentazione tecnica

del fabbricante dei componenti e degli elementi prefabbricati che sono

recuperabili e riciclabili.

La terminologia relativa alle parti dell’edificio dovra essere in accordo

alle definizioni della norma UNI 8290-1.

A consegna avvenuta delle forniture con relativa posa in opera, I'’Appal-

tatore comunichera al DEC e al RUP, a mezzo P.E.C., la data nella

quale ritiene di aver ultimato le prestazioni previste. || DEC procedera

allora, in contraddittorio, alle necessarie constatazioni redigendo appo-

sito certificato. In questo ambito saranno verificate e riscontrate even-

tuali manchevolezze e deficienze per la perfetta completezza della for-

nitura. Le verifiche potranno comportare prove e verifiche funzionali a

discrezione del DEC. Dalla data di consegna decorreranno i termini per

la redazione del Certificato di verifica di conformita di cui all’art. 116 e

all’Allegato 11.14 Capo Il del Codice dei contratti.

Esso ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due
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anni dall’emissione del medesimo.

Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche

se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi

2 (due) mesi dalla scadenza del medesimo termine.

L’Appaltatore dovra istruire il personale dell Amministrazione commit-

tente sulle caratteristiche e modalita di funzionamento di tutte le forni-

ture. Inoltre, entro tale termine, dovra provvedere a consegnare all’Am-

ministrazione committente quanto segue:

[ Tutte le documentazioni e certificazioni riunite in una raccolta conte-

nente le prescrizioni e specifiche tecniche degli articoli.

1 Serie completa in duplice copia cartacea e in CD in formato doc, xls,

dwg degli elaborati grafici ed illustrativi di come é stata realizzata la for-

nitura (as built) comprensivi di planimetria dei locali con gli arredi forniti

e relazione tecnica e descrittiva;

"1 manuale di conduzione e manutenzione in lingua italiana con dati tec-

nici per gli elementi forniti;

1 piano per il disassemblaggio e la demolizione selettiva, sulla base

della norma ISO 20887 o della UNI/PdR 75, o sulla base delle eventuali

informazioni sul disassemblaggio di uno o piu componenti, fornite con

le EPD conformi al-la UNI EN 15804.

| tempi e modi di istruzione del personale saranno da stabilirsi a fornitura

ultimata e non computati per un periodo di 5 (cinque) giorni lavorativi.

Articolo 8 — Corrispettivo

Il corrispettivo per la puntuale ed esatta esecuzione di tutte le presta-

zioni oggetto d’appalto, determinato a corpo, & di € 1.373.455,98
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(eurounmilionetrecentosettatremilaguattrocentocinguantacinque/98),

oltre iva e oneri di legge, di cui €. 10.523,72 (euro diecimilacinquecen-

toventitre/72) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, compren-

sivi dei costi della manodopera, ed é stato determinato applicando il ri-

basso percentuale offerto dall’Appaltatore in sede di gara del

1,45000 %. Il corrispettivo dovuto all’Appaltatore sara pagato secondo

le modalita, i termini e le condizioni disciplinati dall’art. 12 del Capitolato.

L’Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo

comprende e compensa integralmente tutte le attivita necessarie per

eseguire i servizi affidatagli, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in

vigore, ivi incluse tutte le attivita necessarie per 'adempimento delle

prescrizioni della Stazione Appaltante, nonché ogni ulteriore attivita tec-

nica o amministrativa necessaria.

L’Appaltatore rinuncia sin d’ora a qualsiasi ulteriore compenso oltre

quello previsto nel presente contratto, ad eventuali aggiornamenti tarif-

fari che dovessero intervenire nel periodo di validita del contratto, a ri-

valutazioni o revisioni di qualunque genere, per varianti, modifiche, ade-

guamenti o aggiunte che sia necessario introdurre in conseguenza di

difetti, errori od omissioni ovvero che siano riconducibili a carenze delle

attivita necessarie per eseguire le prestazioni affidatagli, fatti salvi i casi

di cui al successivo art. 9, nonché a qualsiasi maggiorazione per incari-

chi parziali o per interruzione dell’incarico per qualsiasi motivo non im-

putabile alla Stazione Appaltante. | prezzi contrattuali sono vincolanti

anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali va-

rianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate
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0 autorizzate dalla Stazione Appaltante.

Articolo 9 — Modalita di formazione dei prezzi

L’'importo in base al quale saranno pagate le forniture e le opere con-

nesse e quello risultante dall'offerta dell'impresa aggiudicataria. Esso

compensa tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assi-

curazioni d'ogni specie, indennita di cave, di passaggi o di deposito, di

cantiere, di occupazione temporanea ed altre specie, mezzi d'opera

provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e

quant'occorre per dare I'appalto compiuto a perfetta regola d'arte, inten-

dendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che

I'Appaltatore dovra sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente

richiamati nei vari articoli del presente Capitolato e nell'elenco prezzi.

| prezzi unitari dell’appalto sono derivati dal Prezzario anno 2023 dei

Lavori Pubblici della Campania approvato con Delibera di Giunta regio-

nale n. 50 del 08 febbraio 2023. | prezzi non derivati da tale Prezzario

costituiscono “Prezzi Extra Tariffa”, indicati con un Numero Ordinario

che inizia con la sigla “NP” e determinati sulla base di specifiche Analisi

dei Prezzi riportate nell’elaborato T10_ITM “Analisi Prezzi”, secondo le

prescrizioni di cui all'art. 31, co. 2 dell’allegato 1.7 del Codice dei con-

tratti. Relativamente ai costi della Manodopera adottatati dal Prezziario

anno 2023 dei Lavori Pubblici della Campania ed utilizzati anche per la

determinazione dei Prezzi Extra Tariffa, il costo del lavoro preso in con-

siderazione € quello determinato annualmente, in apposite tabelle, dal

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale dei

Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali - Div.Ill — Napoli 2022.
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Articolo 10 - Modalita di pagamento e fatturazione

L’emissione di ogni mandato di pagamento & subordinata alla verifica,

al controllo e all’approvazione del RUP e del DEC che accerta che le

prestazioni effettuate, in termini di quantita e qualita, rispettino le pre-

scrizioni contrattuali, all’acquisizione di regolare DURC, agli adempi-

menti di cui al presente Capitolato in favore dei subappaltatori e sub-

contraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti,

all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di monitoraggio finanziario

previste dalla Misura PNRR nel cui ambito ricade I'intervento in oggetto.

Ai sensi del co. 2 dell’art. 125 del d.Igs. 36/2023, i pagamenti relativi

agli acconti del corrispettivo, come disciplinati dal successivo art. 11,

sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione della

fattura, emessa successivamente alla trasmissione da parte della Sta-

zione Appaltante del certificato di pagamento firmato dal RUP.

In caso di ottenimento del DURC che segnali un'inadempienza contri-

butiva dell’Appaltatore, o dei subappaltatori, o dei soggetti titolari di cot-

timi, il Responsabile del Procedimento trattiene dal certificato di paga-

mento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di

quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento

unico di regolarita contributiva & disposto dalla S.A. direttamente agli

enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa Edile.

Il conto finale delle forniture e dei lavori deve essere compilato dal DEC

entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato di ultimazione delle pre-

stazioni di cui all’art. 25 del D.M. 49/2018, e trasmesso dallo stesso al

Responsabile del Procedimento. || DEC accompagna il conto finale con
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una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali I'esecuzione

delle forniture e dei lavori & stata soggetta, allegando la relativa docu-

mentazione, e segnatamente: a) i verbali di consegna delle forniture e/o

dei lavori; b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o

cave di prestito concessi in uso all'esecutore; c) le eventuali perizie

suppletive e di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;

d) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di

sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di regi-

strazione; e) gli ordini di servizio impartiti; f) la sintesi dell'andamento e

dello sviluppo delle forniture e dei lavori con l'indicazione delle eventuali

riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari inter-

venuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell'esecutore

non ancora definite; g) i verbali di sospensione e ripresa delle forniture

e dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei ritardi e

delle relative cause; h) gli eventuali sinistri 0 danni a persone, animali o

cose con indicazione delle presumibile cause e delle relative conse-

guenze; i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di

prove; ) le richieste di proroga e le relative determinazioni del RUP ai

sensi dell’art. 121, co. 8 del Codice dei contratti; m) gli atti contabili, os-

sia i libretti delle misure e registro di contabilita, il sommario del registro

di contabilita; n) tutte le certificazioni richieste al termine dell’esecuzione

del servizio; o) tutto cid che pud interessare la storia cronologica

dell’esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economi-

che che possono agevolare il collaudo.

Il Responsabile del Procedimento, esaminati i documenti acquisiti, invita




= PARCO Fi ‘ t
1)) ARCHEOLOGICO *,,*,‘* Inanziato
DI ERCOLANO X dall’Unione europea

e NextGenerationEU

I’Appaltatore a prendere cognizione del conto finale e a sottoscriverlo

entro un termine non superiore a 5 (cinque) giorni. L'Appaltatore, all'atto

della firma, non pud iscrivere domande per oggetto o per importo di-

verse da quelle formulate negli atti contabili durante lo svolgimento delle

forniture e dei lavori, e deve confermare le riserve gia iscritte sino a quel

momento negli atti contabili per le quali non siano intervenuti la transa-

zione di cui all'art. 212 del Codice dei contratti, eventualmente aggior-

nandone l'importo. Se I’Appaltatore non firma il conto finale nel termine

indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel

registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente

accettato. Firmato dall'Appaltatore il conto finale, o scaduto il termine di

cui al co. 9, il Responsabile del Procedimento trasmette la relazione sul

conto finale alla Commissione di verifica di conformita che entro sei mesi

dalla data di ultimazione delle prestazioni da parte dell’ Appaltatore o

comunque con tempistica ridotta da concordare con il RUP, emette |l

certificato di verifica di conformita. Il certificato di pagamento della rata

di saldo e finale, pari al 25% dell'importo contrattuale, con contestuale

recupero delle garanzie trattenute dalla Stazione Appaltante nei prece-

denti SS.AA.PP., sara emesso dal RUP, a seguito di decreto di appro-

vazione della Stazione Appaltante degli atti del presente articolo a se-

guito della relativa proposta da parte del RUP, a seguito dell’acquisi-

zione della garanzia a saldo di cui al co. 14 del presente articolo.

Con la trasmissione del certificato di pagamento da parte della Stazione

Appaltante & svincolata la cauzione definitiva presentata dall’Appalta-

tore in sede di contratto.
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L’emissione del certificato di pagamento della rata di saldo e finale &

subordinato, ai sensi dell’art. 117 co. 9 del Codice dei contratti, alla co-

stituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o as-

sicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del

tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data

di emissione del certificato di collaudo e lI'assunzione del carattere di

definitivita del medesimo.

Ai sensi degli artt. 1666 e 1667 del Codice civile, il pagamento della rata

di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ed il

tempo per la prestazione della garanzia di ogni parte dell’opera si esten-

dera per due anni dalla data della sua consegna purché i danni siano

stati denunciati dall’amministrazione prima che il certificato di collaudo

assuma carattere definitivo.

La garanzia fideiussoria deve avere validita ed efficacia non inferiore a

24 (ventiquattro) mesi dalla data di emissione del certificato di verifica

di conformita della fornitura e deve essere conforme allo schema tipo

approvato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, D.M. 19

gennaio 2018, n. 31 pubblicato in GU n.83 del 10-4-2018 - Suppl. Ordi-

nario n. 16/L, e s.m.i.

In ottemperanza all’art. 3 della Legge 136 del 13/08/2010, ai fini della

tracciabilita dei flussi finanziari, i pagamenti verranno effettuati esclusi-

vamente mediante bonifico bancario o postale, salvi i ritardi nell’eroga-

zione dei relativi importi del finanziamento, a mezzo bonifico bancario,

sul numero di conto corrente dedicato intestato a ciascuna delle appal-

tatrici affidatarie.
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Precisamente, la Mecoser spa ha indicato il sequente conto dedicato:

010000007096 Credito Emiliano S.p.A. Corso Vittorio Emanuele 1ll, 40

— 80133 Napoli (NA) Codice Iban: IT90W0303203400010000007096;

la SACS srl ha indicato il seguente conto dedicato:

000056836747 CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA

Agenzia: NAPOLI N. 16 IBAN: IT70M0623003418000056836747.

Le aggiudicatarie si impegnano a destinare il suddetto conto corrente

alla effettuazione di tutti i movimenti finanziari connessi con il presente

appalto.

Ai sensi dell’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136, le appaltatrici dichia-

rano che le persone delegate ad operare sul conto corrente innanzi in-

dicato sono:

per la Mecoser spa, Francesco Ferbo, nato il 15/09/1953 a Napoli, resi-

dente a Napoli, residente a Napoli (NA) in Corso Amedeo di Savoia n.

218, C.F. FRBFNC53P15F839;

per la SACS srl Renato Criscuolo (C.F. CRSRNT45E14F839P), ammi-

nistratore unico e legale rappresentante della societa; Rossana Cri-

scuolo (C.F. CRSRSN77M53F839W) procuratrice della societa; Carlo

Criscuolo (C.F. CRSCRL81H26F839B) procuratore della societa.

Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le

specifiche di cui al D.M. 55/2013, mediante il Sistema di Interscambio

(SDI). Non saranno accettate fatture emesse in altre modalita. Ciascuna

fattura dovra contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Co-

dice Identificativo Gare) e al CUP (Codice Unico Progetto) in epigrafe,

al codice univoco della Stazione Appaltante Z7CUG6N, nonché al codice
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IBAN della Societa e dovranno essere intestate al Parco Archeologico

di Ercolano, C.F. 95234870632, Corso Resina 187, 80056 Ercolano

(NA). La fatturazione da parte dei componenti del RTI deve avvenire pro

quota di partecipazione e di prestazioni eseguite al suddetto RTI,

ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione,

degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali, anche ai sensi dell’art.68

del Codice dei contratti.

| pagamenti, in ogni caso, saranno effettuati dalla Stazione Appaltante

in favore di ciascuna delle societa fatturanti sui conti correnti indicati.

L’Appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori

e subcontraenti, a pena di nullita assoluta del contratto di subappalto o

del diverso subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuno di

essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art.

3 dellaL. n. 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale,

ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle

operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni

effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della L. n.

136/2010 comportano I'applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 della

stessa legge. La Stazione Appaltante avra il diritto di dichiarare la riso-

luzione del presente contratto ex art. 1456 Codice civile in caso di vio-

lazione delle disposizioni di cui all’art. 3, co. 9 bis, della Legge n.

136/2010.

Articolo 11 — Anticipazione e acconti

Ai sensi dell’art. 125 co. 1 del Codice dei contratti, a titolo di anticipa-

zione la Stazione Appaltante riconoscera, entro 15 giorni dall’effettivo
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inizio delle prestazioni e ad avvenute approvazioni di cui al precedente

art. 7 co. 1-4 (art. 11 del capitolato), I'importo pari al 20% del corrispet-

tivo contrattuale, decurtato della ritenuta di garanzia dello 0,5%. Il be-

neficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'e-

secuzione delle forniture non procede, per ritardi a lui imputabili, se-

condo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli inte-

ressi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Il pagamento dell’anticipazione & subordinato:

[] ai sensi dell’art. 117 del Codice dei contratti alla costituzione di una

garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, di cui al precedente art. 6

co. 2;

"1 allacquisizione da parte del RUP:

] del verbale di inizio del servizio/prestazione debitamente sottoscritto

dal DEC e dall’Appaltatore;

] del verbale di concreto avvio delle prestazioni con relativa approva-

zione del DEC del progetto costruttivo esecutivo, fornito dall’Appalta-

tore, di cui al precedente art. 7 co. 4 (art. 11 co. 4 del Capitolato);

"1 della dichiarazione congiunta resa dal DEC e dall’Appaltatore che le

prestazioni procedono e possano procedere in piena conformita al PED

approvato e quindi senza ritardo rispetto ai tempi contrattualmente sta-

biliti.

A titolo di pagamenti in acconto sul corrispettivo di appalto, mediante

missione di SS.AA.PP. e relativi certificati di pagamento, al netto del

ribasso nonché al netto della ritenuta di garanzia dello 0,5% e delle altre

eventuali ritenute, la Stazione Appaltante riconoscera inoltre i seguenti
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[1 40% all'accertamento da parte del DEC dell’avvenuta realizzazione

dei container in sede aziendale, prima della realizzazione delle partizioni

integrative e degli impianti a bordo;

135% all’esito positivo del controllo qualita, prove, certificazioni dei mo-

duli container, come da cronoprogramma di progetto.

Gli importi in acconto sono decurtati dell'importo dell’eventuale anticipa-

zione (20%), gia liquidata, in proporzione al certificato emesso;

Qualora le forniture e/o i lavori dovessero rimanere sospesi per causa

non imputabile all’Appaltatore, per piu di 45 (quarantacinque) giorni,

verra emesso un certificato di pagamento in acconto degli importi matu-

rati fino alla data di sospensione.

L’Appaltatore decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se

I'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili,

secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli inte-

ressi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Articolo 12 - Variazioni delle opere progettate

Il corrispettivo contrattuale, come sopra individuato, sara vincolante an-

che per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali va-

rianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate

o autorizzate ai sensi dell’art. 120 del Codice dei contratti.

Dovranno essere rispettate le disposizioni di cui al Codice dei contratti,

nonché agli articoli del d.P.R. n. 207/2010 ancora in vigore.

Nel caso di appalti relativi al settore dei beni culturali, non sono consi-

derati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal Direttore
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Esecutivo del Contratto per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a pre-

venire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni

tutelati, che non modificano qualitativamente I'opera e che non compor-

tino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per

cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del

dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia di-

sponibilita finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposi-

zione della Stazione Appaltante. Sono ammesse, nel limite del venti per

cento in piu dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese

necessarie, posta la natura e la specificita dei beni sui quali si interviene,

per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o impre-

vedibili nella fase progettuale, per adeguare I'impostazione progettuale

qualora cid sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il

perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustifi-

cate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.

Le varianti saranno ammesse anche a causa di errori o di omissioni del

progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione

dell’opera o la sua utilizzazione, senza necessita di una nuova proce-

dura a norma del Codice dei contratti, se il valore della modifica risulti

al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all’art. 14 del Codice dei contratti;

b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori

sia nei settori ordinari che speciali.

Tuttavia, la modifica non potra alterare la natura complessiva del con-

tratto. In caso di piu modifiche successive, il valore sara accertato sulla
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base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa

valutazione del Responsabile del Procedimento, la rimessa in pristino,

a carico dell'esecutore, delle forniture e delle opere nella situazione ori-

ginaria secondo le disposizioni del DEC, fermo restando che in nessun

caso egli pud vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori mede-

simi.

Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le motiva-

zioni e nelle forme previste dall'art. 120 del Codice dei contratti.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano

essere eseguite categorie di forniture e/o di lavori non previste in con-

tratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il

prezzo contrattuale si procedera alla determinazione ed al concorda-

mento di nuovi prezzi secondo quanto previsto all'art. 14 del Codice dei

contratti.

Articolo 13 - Obblighi generali e particolari dell’Appaltatore

La Ditta appaltatrice dovra seguire i percorsi indicati dal’ Amministra-

zione appaltante per I'accesso all’area di cantiere. L’Amministrazione

appaltante e I’Appaltatore concorderanno i punti di accesso ritenuti piu

idonei al fine di eseguire tutte le operazioni necessarie alla fornitura.

L’Appaltatore si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appal-

tante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o

da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o subfornitore

ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giu-

diziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque
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connesso con I'esecuzione del presente contratto, salvo che le pretese

risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla

Stazione Appaltante. L’Appaltatore rispondera direttamente e manle-

vera la Stazione Appaltante da ogni responsabilita od onere di qualsiasi

natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o subfornitori

di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorita o enti

locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall’esecuzione del contratto.

L’Appaltatore € responsabile per danni derivanti alla Stazione Appal-

tante dal personale impiegato, in caso di prestazione di attivita in loco,

e pertanto dovra adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari,

con I'obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e

prevenzioni infortuni in tutte le operazioni connesse al contratto.

L’Appaltatore pertanto si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i

danni, le perdite di beni o la distruzione di beni di proprieta della Sta-

zione Appaltanti e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore e/o

ai suoi subappaltatori e/o subfornitori.

L’Appaltatore dichiara e garantisce che il personale del quale si avvarra

per 'esecuzione del presente appalto sara regolarmente contrattualiz-

zato e assicurato dallo stesso Appaltatore nel rispetto della vigente nor-

mativa, ed in tal senso si obbliga ad ogni effetto di legge.

L’Appaltatore assume I'obbligo della piena osservanza di tutti gli obbli-

ghi derivanti dalle norme di legge relative alla regolare assunzione, alle

assicurazioni sociali obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e per la

previdenza e l'assistenza a favore dei dipendenti, nonché degli obblighi

derivanti dal presente contratto e si impegna ad assicurare al personale
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dipendente trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli previ-

sti dalle norme del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro cui & sog-

getto.

L’Appaltatore assume I'obbligo di osservare e far osservare dal proprio

personale tutte le norme di prevenzione infortunistica e di igiene del la-

voro vigenti e/o comunque richieste dalla particolarita del lavoro.

Tutte le spese derivanti all’Appaltatore per I'osservanza degli obblighi

indicati nel presente articolo, nonché tutti gli oneri in genere, nessuno

escluso, che comunque potessero far capo all’Appaltatore per la orga-

nizzazione, in condizione di autonomia, di tutti i mezzi necessari, tecnici

e amministrativi, per svolgere le prestazioni oggetto del presente con-

tratto, si intenderanno compresi nel corrispettivo d’appalto.

L’Appaltatore deve esigere, da ciascuno dei suoi dipendenti e collabo-

ratori coinvolti nellesecuzione delloggetto del contratto, I'impegno

scritto a rispettare, anche dopo aver cessato di essere addetto ad atti-

vita oggetto del contratto, il segreto su tutte le informazioni di cui ven-

gano a conoscenza in occasione dell’esecuzione del contratto e a non

comunicare a terzi né ad utilizzare, a profitto proprio o di terzi,

documenti e informazioni che non siano stati resi pubblici.

Oltre a quanto sopra, I’Appaltatore & obbligato a:

] comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante e comunque

prima di eseguire qualsiasi attivita, I'impiego di nuovo personale, la re-

lativa generalita, la qualifica professionale ed esperienza e a provvedere

alla sostituzione degli operatori ritenuti o che si siano dimostrati non ido-

nei allespletamento delle attivita;
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[] segnalare per iscritto immediatamente alla Stazione Appaltante ogni

circostanza o difficolta di esequire quanto previsto a contratto;

] acquisire tutte le eventuali autorizzazioni necessarie a norma di legge

per I'espletamento delle prestazioni;

"1 garantire la presenza del personale di custodia e manutenzione della

strumentazione e delle attrezzature utilizzate, durante le fasi operative

che prevedano la presenza presso la sede di PA-ERCO nonché garan-

tire che il personale addetto alla realizzazione delle diverse attivita abbia

la competenza necessaria per la gestione ed il corretto funzionamento

delle attrezzature e della strumentazione impegnata;

1 qualsiasi modifica alle prestazioni oggetto del contratto deve essere

autorizzata dal RUP anche per mezzo del DEC;

"1 comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni irregola-

rita, problema, ammanco o altro inconveniente di qualsiasi natura che

si dovesse verificare in corso di esecuzione e prestarsi a tutti gli accer-

tamenti del caso.

In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, la Stazione

Appaltante avra la facolta di procedere alla risoluzione in danno dell’Ap-

paltatore del presente contratto.

Resta salva la facolta della Stazione Appaltante di ordinare, a propria

scelta e in alternativa, la sospensione delle prestazioni sino a che non

sia rimossa la violazione, salvo il risarcimento dei danni a proprio favore

in relazione alla sospensione e con esclusione di ogni risarcimento o

indennizzo a favore dell’Appaltatore.

Articolo 14 - Responsabilita dell’Appaltatore e obblighi specifici
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derivanti dal PNRR

Nel rinviare a quanto piu compiutamente stabilito in merito dal Capito-

lato, si precisa in questa sede quanto di seguito esposto.

14.a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non

arrecare un danno significativo agli obiettiviambientali cd. “Do No Signi-

ficant Harm” (DNSH)

L’Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attivita oggetto

del presente contratto, & tenuto al rispetto e all’attuazione dei principi e

degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno signi-

ficativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH) ai

sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento euro-

peo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contri-

buto all’obiettivo climatico.

Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance

al principio del DNSH, saranno applicate le penali di cui al successivo

art. 19, cosi come compiutamente definite nel Capitolato, cui si rinvia.

14.b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari

opportunita

La societa mandataria Mecoser spa, poiché occupa, alla data della

stipula del presente contratto, un numero di dipendenti superiore a 15 e

non superiore a 50, si obbliga a consegnare alla Stazione Appaltante,

entro sei mesi dalla conclusione del contratto, e, in ogni caso, alla data

della conclusione dell’intervento, la relazione di cui all’art. 47, co. 3, del

D.L. 77/2021, (“relazione di genere” sulla situazione del personale ma-

schile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato
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di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei li-

velli, dei passagqi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita,

dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei

prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente

corrisposta). La predetta relazione e trasmessa alle rappresentanze sin-

dacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parita, in

analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui all’art. 47,

co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

La violazione del predetto obbligo determina, altresi, I'impossibilita per

I'Appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggrup-

pamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi a ulteriori procedure

di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in

parte, con le risorse previste dal PNRR.

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali

di cui al successivo art. 19 e/o la risoluzione del contratto di cui al suc-

cessivo art. 21. Ai sensi dell’art. 47, co. 3 bis, del D.L. n. 77/2021, nello

stesso caso sopra riportato I'’Appaltatore & obbligato a consegnare alla

Stazione Appaltante, entro lo stesso termine, la certificazione di cui

allart. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa

all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle even-

tuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antece-

dente la data di scadenza di presentazione dell’offerta.

La predetta relazione € trasmessa alle rappresentanze sindacali azien-

dali, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui

all'art. 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.
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Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali

di cui al successivo art. 19 e/o la risoluzione del presente contratto di

cui al successivo art. 21.

La societa mandante SACS srl, poiché alla data della stipula del pre-

sente contratto occupa un numero di dipendenti superiore a 50, ha pro-

dotto, al momento della presentazione della domanda, copia dell’'ultimo

rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del de-

creto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, con attestazione della sua con-

formita a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla

consigliera e al consigliere regionale di parita ai sensi del secondo

comma del citato articolo 46.

Le appaltatrici, nell’esecuzione delle prestazioni e attivita oggetto del

presente contratto, sono obbligate ad applicare i dispositivi normativi per

la promozione dell’'occupazione giovanile e femminile di cui all’art. 47,

comma 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, I'Appaltatore, nel caso in

cui per lo svolgimento del presente contratto, ovvero per attivita ad esso

connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove as-

sunzioni, sara obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al

30% (trenta percento) delle nuove assunzioni necessarie per I'esecu-

zione del contratto o per la realizzazione di attivita ad esso connesse o

strumentali, sia alloccupazione giovanile, sia all’occupazione femmi-

nile, ai fini dell’esatto adempimento del contratto.

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali

di cui al successivo art. 19 e/o la risoluzione del contratto di cui al suc-

cessivo art. 21.
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14.c) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia

contabile

L’Appaltatore € tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che

possono essere adottati dalla Stazione Appaltante conformemente a

quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, e

recepiti nel presente contratto mediante il rinvio al Capitolato. Trattasi

dell’adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio

di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regola-

mento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell’art. 22 del Regola-

mento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei con-

flitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione

dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso I'adozione

di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per

tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilita

dell’utilizzo delle risorse del PNRR.

14.d) Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del consegui-

mento di target e milestone.

L’Appaltatore & tenuto a rispettare I'obbligo di comprovare il consegui-

mento dei target e delle milestone associati agli interventi con la produ-

zione e I'imputazione nel sistema informatico della documentazione pro-

batoria pertinente, che puo essere adottato dalla Stazione Appaltante e

disciplinato e recepito nel presente contratto mediante il Capitolato a

corredo. E riconosciuta alla Stazione Appaltante (o eventuali Ammini-

strazioni/Organi competenti per le attivita di controllo e audit in merito

alla corretta attuazione del PNRR) la facolta di verificare la corretta
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applicazione di quanto sopra.

Si rinvia a quanto stabilito in merito dal Capitolato.

Articolo 15 - Protocollo di legalita

L'Appaltatore & obbligato all'osservanza delle norme di legge contro la

delinquenza mafiosa e all'osservanza delle norme e delle misure ripor-

tate nel Protocollo di legalita sugli appalti sottoscritto in data 16 giugno

2008 con la Prefettura di Napoli ed altri Enti ed Uffici dal Ministero della

Cultura per il tramite della Direzione Regionale per i Beni Culturali e

Paesaggistici della Campania.

Pertanto, I’Appaltatore si impegna a dare notizia senza ritardo alla Pre-

fettura, dandone comunicazione al Parco Archeologico di Ercolano di

ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura

criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'impren-

ditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro fami-

liari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare I'assunzione di per-

sonale o I'affidamento di lavorazioni, forniture, lavori o simili a determi-

nate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere,

ecc.); resta fermo I'obbligo di denuncia degli stessi fatti all’ autorita giu-

diziaria. L’Appaltatore si impegna anche a denunciare all’autorita giudi-

ziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione

o altra utilita ad essa formulata prima della gara e/o dell’affidamento o

nel corso dell’esecuzione delle prestazioni, anche attraverso suoi

agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza

nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione delle pre-

stazioni. Della denuncia sono informate il Parco Archeologico di
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Ercolano e la Prefettura.

Segnatamente, I'Appaltatore dichiara:

I di aver preso atto ed accettato le singole clausole contenute nel Pro-

tocollo di legalita e di accettare il sistema sanzionatorio nello stesso pre-

visto;

1 di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo

di Legalita;

"1 di denunciare immediatamente alle forze di polizia o all’autorita giudi-

ziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilita, ovvero

offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali com-

ponenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tan-

genti, pressioni per indirizzare I'assunzione di personale o I'affidamento

di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggia-

menti, furti di beni personali o di cantiere);

"1 di segnalare alla Prefettura I'avvenuta formalizzazione della denuncia

di cui al precedente punto e cio al fine di consentire, nel'immediato, da

parte dell’Autorita di pubblica sicurezza, I'attivazione di ogni conse-

guente iniziativa di competenza;

] di essere a conoscenza del divieto per I'Ente Aderente di autorizzare

subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate

aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;

"1 di accettare I'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, di importo

superiore ai tremila euro, relativi ai contratti di cui al citato Protocollo di

Legalita, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario ban-

cario ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di violazione
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di tale obbligo, senza giustificato motivo, 'Ente Aderente applichera una

penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione

finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente I'im-

porto dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;

"1 di accettare le clausole espresse di risoluzione immediata previste nel

protocollo di Legalita per esteso riportate al successivo art. 21.

Articolo 16 - Garanzie ed Assicurazione

Nei termini previsti nel disciplinare di gara, a garanzia del corretto adem-

pimento dell’esecuzione delle prestazioni, ’Appaltatore ha prodotto ap-

posita garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del Codice dei contratti,

conforme allo Schema tipo di cui all“Allegato A-Sezione | - Schemi tipo"

di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre

2022, n. 193 recante: "Regolamento contenente gli schemi tipo per le

garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35,

93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive

modificazioni”, costituita mediante garanzia fideiussoria n. 0521426976

in data 22.1.2025 e relativa appendice, rilasciata dalla societa HDI spa

agenzia di Volla , per un importo pari a € 68.673,00, con durata fino a

23.1.2026.

Le appaltatrici hanno altresi prodotto le seguenti polizze assicurative a

copertura della responsabilita civile per infortunio o danni eventual-

mente da loro stesse causati a persone e/o beni dell’ Appaltatore mede-

simo, della Stazione Appaltante (comprese le opere e i reperti archeo-

logici di proprieta del Parco Archeologico di Ercolano e/o comunque trat-

tate dallAppaltatore nellesecuzione delle prestazioni oggetto
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dell’appalto) o di terzi (compresi dipendenti dell’Appaltatore e/o Subap-

paltatore e/o subfornitore ovvero dellAmministrazione di terzi), nell’ese-

cuzione dei servizi oggetto dell’appalto:

per la Mecoser spa: polizza n. 1/60969/61/198378018/2, sottoscritta in

data 23.1.2025 rilasciata dalla Unipol assicurazioni spa agenziaffiliale

di Torre Annunziata, per un importo pari a €. 8.000.000;

per la SACS srl: polizza n. 402801709 rilasciata dalla societa AXA assi-

curazioni, valida sino al 30.6.2025 per un importo pari a €. 10.000.000.

Si precisa che I'’Appaltatore si impegna espressamente a presentare

evidenza del rinnovo della suddetta polizza fino alla scadenza del pre-

sente contratto.

Articolo 17 - Controlli e verifica di conformita

In qualsiasi momento, anche senza preavviso, la Stazione Appaltante

si riserva di effettuare verifiche e controlli, anche presso la sede dell’Ap-

paltatore, circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute

nel presente contratto, nei documenti contrattuali allegati, nonché del

Capitolato cosi come di effettuare verifiche e controlli circa la qualita e

la quantita delle prestazioni rese in corso di esecuzione.

L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a prestare la piu ampia collabora-

zione per consentire lo svolgimento delle suddette verifiche e controlli

da parte della Stazione Appaltante.

Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ov-

vero aspetti di non conformita alle previsioni contrattuali, fermo restando

quanto previsto in materia di penali, nonché in tema di risoluzione del

contratto e di risarcimento dell'eventuale maggior danno, I'Appaltatore
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deve provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio

totale ed esclusivo carico, entro il termine a tal fine indicato dalla Sta-

zione Appaltante, pena in difetto I'applicazione delle penali previste

all’art. 19. | controlli e le verifiche effettuati in corso di esecuzione dalla

Stazione Appaltante, pur con esito positivo, non liberano I'Appaltatore

dagli obblighi e dalle responsabilita riguardanti il presente contratto.

In ogni caso, I'Appaltatore & tenuto a fornire alla Stazione Appaltante

tutte le informazioni, le notizie, i chiarimenti, i dati, gli atti e i documenti

funzionali alla verifica della corretta osservanza delle obbligazioni as-

sunte in virtu e per effetto del presente contratto.

La verifica di conformita delle prestazioni eseguite, ai sensi e per gli ef-

fetti dell’art. 116 del Codice dei contratti, volta ad accertarne, in termini

di quantita e qualita, la corrispondenza rispetto alle prescrizioni previste

nei documenti contrattuali, sara avviata dalla Stazione Appaltante a se-

guito dell’'ultimazione delle prestazioni contrattuali. Tali verifiche sa-

ranno operate a cura del RUP, coadiuvato dal DEC e dal personale della

Stazione Appaltante allo scopo incaricato. La verifica di conformita é

finalizzata a certificare che I'oggetto del contratto in termini di presta-

zioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia

stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattui-

zioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformita sara emesso dal

RUP non oltre 60 giorni dall'ultimazione delle prestazioni oggetto del

contratto.

Qualora in sede di verifica di conformita i risultati del servizio e delle

forniture non fossero giudicati soddisfacenti, ’Appaltatore & tenuto a
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provvedere agli adeguamenti relativi secondo le indicazioni della Sta-

zione Appaltante senza la corresponsione di oneri aggiuntivi.

Il certificato di verifica di conformita, qualora avente esito positivo, ha

carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni

dalla sua emissione. Decorso tale termine, il certificato si intende tacita-

mente approvato ancorché I'atto formale di approvazione non sia stato

emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Salvo

quanto disposto dall'art. 1669 del Codice civile, I'Appaltatore risponde

per la difformita e i vizi delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché

denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di verifica di

conformita assuma carattere definitivo.

Articolo 18 - Subappalto

L’Appaltatore in sede di offerta ha dichiarato di voler subappaltare le

prestazioni relative agli impianti.

Il subappalto & il contratto con il quale I’Appaltatore affida a terzi I'ese-

cuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di

appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappalta-

tore.

Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato

dall’Appaltatore con terzi avente ad oggetto attivita ovunque espletate

che richiedono I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in

opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per

cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a

100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del

personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da
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Ai sensi dell’art. 119 comma 1 del Codice dei contratti, a pena di nullita,

fatto salvo quanto previsto dall’art. 120, co. 1, lettera d), il contratto non

pud essere ceduto, non pud essere affidata a terzi l'integrale esecu-

zione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto,

nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria

prevalente e dei contratti ad alta intensita di manodopera.

Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del Codice dei contratti,

la redazione del progetto costruttivo esecutivo di cui all’art. 11 del Capi-

tolato speciale di Appalto e I'assemblaggio delle forniture sia in officina

che in sito, di cui al punto 1 dell’Allegato B del Capitolato Speciale di

Appalto (Forniture packaged moduli container ed elementi complemen-

tari) dovranno essere effettuate a cura dell’aggiudicatario in ragione

delle specifiche caratteristiche dell’appalto, al fine di soddisfare I'esi-

genza di rafforzare il controllo delle attivita nel luogo di produzione di

detti manufatti, stante la natura, la complessita di detti manufatti e con-

siderata l'alta specializzazione di dette attivita, in relazione al corretto

funzionamento dell’intero comparto tecnologico progettato, nonché per

il rispetto delle stringenti tempistiche richieste dal tipo di finanziamento.

La redazione del progetto costruttivo esecutivo e 'assemblaggio delle

forniture dovranno, pertanto, essere eseguite direttamente dall’offerente

0, nel caso di un’offerta presentata da un raggruppamento di operatori

economici, da un partecipante al raggruppamento e, pertanto, non sono

suscettibili di subappalto;

L’Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei
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confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto

del contratto di subappalto. L’Appaltatore & responsabile in solido con il

subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi

dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle

ipotesi di cui al co. 11, lettere a) e c) dell’articolo 119 del Codice dei

contratti, I'’Appaltatore & liberato dalla responsabilita solidale di cui al

secondo periodo del presente paragrafo.

La “fornitura” e “la posa in opera” non sono subappaltabili separata-

mente, salve le eccezioni previste dalla norma. Ai sensi dell’articolo119,

co. 3 del Codice dei contratti e per le finalita di cui al presente articolo,

non si configurano come subappalto le seguenti categorie di forniture o

servizi:

a) l'affidamento di attivita secondarie, accessorie o sussidiarie lavoratori

autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla Stazione

Appaltante;

b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;

c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a

imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui

all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'lstituto nazionale di stati-

stica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle fi-

nanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n.

53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno

1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso

alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

d) le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei
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soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, ser-

vizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della pro-

cedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. | relativi contratti

sono depositati alla Stazione Appaltante prima o contestualmente alla

sottoscrizione del contratto di appalto.

Gli oneri per la sicurezza concorrono a determinare I'importo delle opere

da subappaltare e non sono ribassabili rispetto ai prezzi unitari di con-

tratto.

L’affidamento in subappalto o in cottimo di opere, lavori servizi e forni-

ture compresi nel contratto &€ consentito, previa autorizzazione della Sta-

zione Appaltante, subordinata all'acquisizione del DURC dell’Appalta-

tore e del DURC del subappaltatore, alle seguenti condizioni.

a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni

da eseguire;

b) non sussistano a carico del subappaltatore i motivi di

esclusione di cui al Capo Il del Titolo IV della Parte V del Libro Il

del Codice dei contratti;

c) non sussistano a carico del subappaltatore i motivi di esclusione

di cui al Capo Il del Titolo IV della Parte V del Libro Il del Codice

dei contratti;

d) all’atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere

ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si

intende subappaltare;

e) che I'’Appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione Ap-

paltante:
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[] ai sensi dell’articolo 119, co. 5, del Codice dei contratti, di copia au-

tentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima della data

di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione

Appaltante I'affidatario trasmette altresi la dichiarazione del subappalta-

tore attestante I'assenza dei motivi di esclusione di cui al Capo Il del

Titolo IV della Parte V del Libro Il del Codice dei contratti e il possesso

dei requisiti speciali di cui agli articoli 100 e 103 del medesimo Codice.

La Stazione Appaltante verifica la dichiarazione di cui al secondo pe-

riodo del presente comma tramite la Banca dati nazionale di cui all'arti-

colo 23 del Codice dei contratti. |l contratto di subappalto, corredato

della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente de-

rivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente I'ambito ope-

rativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici, pena il

rigetto dell'istanza o revoca dell’'autorizzazione eventualmente rila-

sciata:

1 se al subappaltatore sono affidate parte degli apprestamenti, degli

impianti o delle altre attivita previste dal Piano di sicurezza e coordina-

mento di cui al punto 4 dell’allegato XV al D.Lgs. n.81/2008, le relative

specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza con i costi di

sicurezza previsti dal PSC,;

1 nel caso di mancato inserimento delle clausole, per quanto di perti-

nenza, ai sensi dell’articolo 3, co. 1 e 9, della L. n. 136/2010, pena la

nullita assoluta del contratto di subappalto;

"1 in caso di mancata individuazione delle categorie oggetto di
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subappalto, tra quelle previste dal disciplinare di gara con i relativi im-

porti, che non consenta la verifica della qualificazione del subappalta-

tore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori;

[ in caso di mancata individuazione delle prestazioni affidate, con i ri-

ferimenti alle lavorazioni previste dal contratto, distintamente per la

parte a corpo e per la parte a misura, in modo da non consentire al CSE

e al RUP la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi;

] in caso di mancata indicazione dell’importo del costo della manodo-

pera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell’articolo 119,

co. 12, del Codice dei contratti;

1 diuna dichiarazione da allegare alla copia autentica del contratto circa

la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento

a norma dell'articolo 2359 del Codice civile con il titolare del subappalto

o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno

dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, so-

cieta o consorzio.

f) che I'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subap-

palto presso la Stazione Appaltante, ai sensi della lettera d), tra-

smetta alla Stazione Appaltante:

[ la documentazione attestante che il subappaltatore € in possesso dei

requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare

di lavori pubbilici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da

realizzare in subappalto o in cottimo;

1 una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli ar-

ticoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei
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requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui al

Capo Il del Titolo IV della Parte V del Libro Il del Codice dei contratti;

g) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei di-

vieti previsti dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011. A tale scopo:

[ se I'importo del subappalto & superiore ad euro 150.000, la condizione

e accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui

all’articolo 91, co. 1, lettera c), del citato D.Lgs. n. 159/2011 acquisita

con le modalita di cui al successivo articolo 67, co. 2 o co. 3;

1il subappalto €& vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se

per 'impresa subappaltatrice € accertata una delle situazioni indicate

dagli articoli 84, co. 4, 0 91, co. 6, del citato D.Lgs. n. 159/2011;

Il mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente per

l'autorizzazione al subappalto e per I'esecuzione dello stesso preclude

l'autorizzazione al subappalto o ne comporta la revoca se é stata gia

emessa e puo costituire motivo di risoluzione del contratto di appalto,

secondo l'apprezzamento del RUP.

In caso di sub-contratti o sub-affidamenti che non sono subappalti, sti-

pulati per I'esecuzione dell'appalto, devono essere comunicati al RUP e

al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione della Stazione

Appaltante prima dell'inizio della prestazione, (ossia almeno il giorno fe-

riale antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari), con

tempistiche sufficienti a consentire adempimenti amministrativi minimi

(verifiche in materia di antimafia, denuncia di nuovo lavoro, acquisizione

DURC, notifica preliminare, approvazione del POS, ecc.) nonché per le

finalita di cui al Protocollo di Legalita qualora applicato, dettagliando
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specificamente:

a) il nome del sub-contraente;

b) I'importo del sub-contratto;

c) 'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati;

d) eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-

contratto.

L’Appaltatore &, altresi, obbligato a comunicare alla Stazione Appaltante

eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-con-

tratto.

L’Appaltatore &, inoltre, tenuto a presentare alla Stazione Appaltante la

seguente documentazione:

[] dichiarazione del sub-contraente attestante la conformita delle mac-

chine e delle attrezzature utilizzate, allegando per ciascuna di esse co-

pia del libretto di circolazione e dell'assicurazione;

"1 elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;

"1 dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicu-

rezza e salute dei lavoratori;

"1 dichiarazione del sub-contraente, in ottemperanza agli obblighi di

tracciabilita previsti dall’articolo 3 del L. 136/2010.

Il subappalto e I'affidamento in cottimo devono essere autorizzati pre-

ventivamente dalla Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta

dell’Appaltatore, nei termini che seguono:

a) l'autorizzazione é rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della ri-

chiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta per non piu di

30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine,
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eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia prov-

veduto, I'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono ve-

rificate tutte le condizioni di legge per 'affidamento del subappalto;

b) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo con-

trattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera

a) sono ridotti a 15 giorni.

L’affidamento di prestazioni in subappalto o in cottimo comporta i se-

guenti obblighi.

a) Ai sensi dell'articolo 119, co.12, del Codice dei contratti, il subappal-

tatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi

standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e ri-

conoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non infe-

riore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa I'ap-

plicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le

attivita oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti I'og-

getto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie

prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.

b) Ai sensi dell'articolo 119, co. 12, del Codice dei contratti, I'affidatario

corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle pre-

stazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun

ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il DEC, il Coordinatore della si-

curezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva appli-

cazione della presente disposizione. L'affidatario € solidalmente respon-

sabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ul-

timo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
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c) Nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati an-

che i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indica-

zione della categoria delle prestazioni subappaltate e dell'importo delle

medesime;

d) Le imprese subappaltatrici, per tramite dell’ Appaltatore, devono tra-

smettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio delle prestazioni in

subappalto:

1 la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, in-

clusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;

] copia del proprio Piano Operativo di Sicurezza, in coerenza con i piani

presentati dall’Appaltatore gia approvati.

Le presenti disposizioni si applicano anche ai Raggruppamenti Tempo-

ranei di Imprese e alle societa anche consortili, quando le imprese riu-

nite o consorziate non intendono eseguire direttamente

le prestazioni scorporabili.

Ai fini dell’esecuzione di prestazioni in subappalto, qualora il subappal-

tatore sia costituito nella forma del Raggruppamento Temporaneo di im-

prese, unitamente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, deve

essere prodotto anche il mandato collettivo speciale con rappresen-

tanza, relativo al Raggruppamento subaffidatario, conferito all'lmpresa

capogruppo dalle Imprese mandanti, nella forma di scrittura privata au-

tenticata (o copia autenticata di esso) dal cui testo risulti espressa-

mente:

1 che le imprese che assumono il subappalto si sono costituite in rag-

gruppamento temporaneo tra loro;
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[] che detto raggruppamento temporaneo fra imprese perseque il fine di

esequire prestazioni in subappalto, con espressa indicazione dell’ap-

palto principale nonché delle prestazioni affidate in subappalto;

[ che l'esecuzione del subappalto determina la responsabilita solidale

di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento stesso nei confronti

dell’ Appaltatore;

1 che il mandato stesso & gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca

per giusta causa non ha effetti nei confronti della Stazione Appaltante;

1 che all'lmpresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, an-

che processuale, delle Imprese mandanti nei confronti della Stazione

Appaltante in relazione al subappalto, anche dopo la verifica di confor-

mita (o certificato di regolare esecuzione) delle prestazioni principali fino

all'estinzione di ogni rapporto; [1 la quota di partecipazione al raggrup-

pamento di ciascuna impresa riunita.

Se l'appaltarore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’arti-

colo 30 del D.Lgs. n. 276/2003 (distacco di manodopera) dovra trasmet-

tere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della mano-

dopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

a) di avere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco

(da allegare in copia);

b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per I'appalto in oggetto

indicando i nominativi dei soggetti distaccati;

c) che le condizioni per le quali & stato stipulato il contratto di distacco

sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera sommi-

nistrazione di lavoro.
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La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano

I'interesse della societa distaccante a ricorrere al distacco di manodo-

pera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di

cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione

necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso

dei requisiti generali di cui al Capo Il del Titolo IV della Parte V del Libro

Il del Codice dei contratti. La Stazione Appaltante, entro 15 giorni dal

ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, puo

negare l'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono

i requisiti di cui sopra.

La Stazione Appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subap-

paltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo in-

teressate ai lavori e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena

di nullita assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi

assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi della L.

136/2010.

| piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81

sono messi a disposizione delle autorita competenti preposte alle verifi-

che ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario & tenuto a curare |l

coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di

rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra

loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di rag-

gruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al man-

datario. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del

piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
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Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipa-

zione e la qualificazione agli articoli 21 e 22 dell’All. 11.12 al Codice dei

contratti, al’Appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il

valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. | su-

bappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati rela-

tivi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.

Gli addetti della ditta subappaltatrice dovranno esporre tessera di rico-

noscimento con relativa autorizzazione al subappalto ai sensi dell’art. 5

della Legge 136/2010.

Il subappalto non autorizzato, cosi come eventuali irregolarita contribu-

tive, comportano le sanzioni previste dalla Legge 246 del 28/06/95 e

s.m.i., e rappresentano causa di risoluzione del contratto per grave ina-

dempimento.

Per tutto qui non indicato, si rimanda all’art. 15 del Capitolato.

Articolo 19 - Penali

L’Appaltatore dovra adempiere puntualmente e tempestivamente a tutte

le obbligazioni contrattuali contenute nel presente contratto, nel Capito-

lato, nel progetto posto a base di gara, nel PED redatto dall’Appaltatore

e verificato e sottoscritto dal DEC e nel progetto costruttivo esecutivo di

cui all'art. 7 approvato dalla Stazione Appaltante.

A garanzia di quanto sopra, la Stazione Appaltante applichera all’Appal-

tatore, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior

danno, una penale pari alluno per mille del corrispettivo, per ogni

giorno, naturale e consecutivo di ritardo per la prestazione a cui I'attivita

si riferisce, in conformita a quanto previsto dall’art. 50, co. 4, del D.L. n.
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77/2021, che deroga espressamente all’art. 126 del Codice dei contratti.

Le succitate penali saranno applicate sia in caso di ritardo all’avvio delle

attivita, sia in caso di ritardo nel completamento delle attivita, facendo

riferimento alle date riportate nel Programma Esecutivo Dettagliato di

cui all’art. 7, o anche in tutti i casi di ritardato adempimento o di inadem-

pimento, di prestazioni riconducibili a ordini di servizio emessi dalla Sta-

zione Appaltante.

Le succitate penali saranno applicate sia in caso di ritardo all’avvio delle

attivita, sia in caso di ritardo nel completamento delle attivita, facendo

riferimento alle date riportate nel PED di cui all’art. 7.

La succitata penale sara applicata anche in tutti i casi di ritardato adem-

pimento o di inadempimento, di prestazioni riconducibili a ordini di ser-

vizio emessi dalla Stazione Appaltante.

Le penali non potranno eccedere I'importo del 20% (venti per cento) del

corrispettivo complessivamente pattuito per il presente appalto. E co-

munque fatto salvo il diritto dellAmministrazione al risarcimento del

maggior danno da essa subito in ragione del ritardo.

In ogni caso ’Amministrazione, in caso di ritardo nell’ultimazione, anche

parziale, di oltre 15 giorni dell’avanzamento dei servizi rispetto al PED

di cui al successivo art. 11, accertato da parte del DEC o del RUP, avvia

la procedura prevista dall’art. 122 co. 4 del Codice dei contratti.

Dette penali si applicano, inoltre, nelle ipotesi di inadempimento dell’ Ap-

paltatore agli obblighi derivanti dalle specifiche disposizioni applicabili

agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR, nonché

agli ulteriori obblighi di cui al precedente art. 14 rispettivamente, sotto
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paragrafi 14.a), 14.b), 14.c) e 14.d) del presente contratto.

Articolo 20 - Esecuzione in danno

E facolta della Stazione Appaltante, nel caso in cui I’Appaltatore o un

terzo esecutore da questi incaricato ometta di eseguire anche parzial-

mente le prestazioni di cui al presente contratto, di ordinare ad altro sog-

getto, senza alcuna formalita, I'esecuzione parziale o totale di quanto

omesso dall’Appaltatore o dal terzo subcontraente, al quale saranno ad-

debitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati.

In caso di risoluzione del contratto per cause imputabili all’ Appaltatore,

sia ai sensi dell’art. 1662 del Codice civile che ai sensi dell’art. 1456 del

Codice civile, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di affidare a terzi

I'esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle atti-

vita oggetto del presente contratto.

Ai sensi dell’art. 117, co. 5 del Codice dei contratti, la Stazione Appal-

tante pud avvalersi per I'esecuzione in danno della garanzia definitiva

di cui all’art. 16, nei limiti dell'importo massimo garantito, per I'eventuale

maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio.

Nei suddetti casi, la Stazione Appaltante avra inoltre facolta di differire

il pagamento delle somme dovute al momento della risoluzione, al fine

di quantificare il danno che I’Appaltatore & eventualmente tenuto a risar-

cire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi.

L’eventuale esecuzione in danno non esime I'Appaltatore dalle respon-

sabilita civili, penali e amministrative in cui lo stesso pud incorrere a

norma di legge.

Articolo 21 - Risoluzione e clausola risolutiva espressa
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Le ipotesi di risoluzione del presente contratto e la relativa disciplina

sono previste dal Capitolato.

Il contratto & altresi risolto di diritto al verificarsi delle condizioni richia-

mate nel presente atto e previste nel Capitolato quali clausole di risolu-

zione espressa ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile.

In caso di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante provvedera

ad escutere la garanzia definitiva, salva la facolta per la medesima di

agire per il ristoro dell’eventuale danno subito nonché di procedere

allesecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarci-

mento dell’eventuale maggior danno.

L'Appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Al verificarsi della risoluzione la Stazione Appaltante altresi tratterra

ogni somma ancora dovuta per I'attivita regolarmente e puntualmente

svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conse-

guenti all'inadempimento ivi compresi i maggiori costi per I'espleta-

mento della nuova procedura di gara.

Inoltre, I'esecuzione di prestazioni in violazione delle condizioni di ese-

cuzione ai sensi dell'art. 113 del Codice dei contratti, richiamate nel pre-

sente contratto, comporta la risoluzione del presente atto. Egualmente,

il contratto e risolto nel caso in cui le prestazioni predette siano eseguite

da soggetti privi dei requisiti previsti dal medesimo articolo.

Oltre a quanto previsto dall’art. 122 del Codice dei contratti, la Stazione

Appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui I'am-

montare complessivo delle penali, derivanti dall’applicazione singola o

ripetuta delle clausole previste nel Capitolato il 20% valore del contratto,
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ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte

dell’Appaltatore.

Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del

DNSH, cosi come le violazioni agli obblighi di cui all’art. 47, commi 3, 3-

bis e 4, del D.L. n. 77/2021, nonché agli ulteriori obblighi previsti dai

paragrafi 14.c) e 14.d) di cui al precedente art. 14, oltre all’applicazione

delle penali, cosi come stabilito al precedente art. 19 del presente con-

tratto e nel Capitolato cui si rinvia, puo costituire causa di risoluzione del

presente contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile.

Articolo 22 - Recesso

La Stazione Appaltante avra il diritto insindacabile di recedere, in tutto

o in parte, dal presente contratto in ogni momento alle condizioni e con

le modalita previste dal Capitolato (art. 23). Dalla data di comunicazione

del recesso, I'Appaltatore dovra cessare tutte le prestazioni contrattuali,

assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno alla Sta-

zione Appaltante.

Articolo 23 - Regolarita fiscale

L’Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire all’interno dei contratti

sottoscritti con i subcontraenti o comunque con ogni altro soggetto inte-

ressato all'Intervento apposite clausole che prevedano 'osservanza de-

gli obblighi previsti dalla legge vigente applicabile in tema di regolarita

fiscale.

Articolo 24 - Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti

La cessione di credito derivante dall’esecuzione della fornitura in og-

getto € ammessa ai sensi del combinato disposto dell’art. 120 del
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Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione

che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario

iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’ltalia e che il contratto di

cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata

sia notificato alla Stazione Appaltante, ex art. 6, co. 1, dell’'Allegato 11.14.

Ai sensi dell’art. 6, co. 2, dell’Allegato 11.14, la cessione é efficace e op-

ponibile alla Stazione Appaltante qualora questa non la rifiuti con comu-

nicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque

giorni dalla notifica della cessione stessa. La Stazione Appaltante non

accetta cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni

che I'Appaltatore intende subappaltare. Il contratto di cessione, ancor-

ché effettuato cumulativamente per piu rapporti contrattuali, indica chia-

ramente gli estremi del contratto al quale la cessione si riferisce ed i

singoli importi ceduti con riferimento ai relativi contratti e reca in ogni

caso la clausola secondo cui la Stazione Appaltante ceduta puo opporre

al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto

di appalto, pena I'automatica inopponibilita della cessione alla Stazione

Appaltante. Dall'atto di cessione dovra desumersi I'entita del credito ce-

duto, il cessionario dello stesso, le modalita di pagamento ed i riferimenti

bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario

e tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilita di cui alla

L.136/2010. La Stazione Appaltante potra opporre al cessionario tutte

le eccezioni opponibili al cedente in forza del presente contratto di ap-

palto.

In ogni caso, la cessione dei crediti dovra avvenire secondo le modalita
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e le disposizioni normative suindicate.

Articolo 25 - Tracciabilita dei flussi finanziari

In ottemperanza all’art. 3 della Legge 136 del 13/08/2010, ai fini della

tracciabilita dei flussi finanziari, i pagamenti verranno effettuati esclusi-

vamente mediante bonifico bancario o postale su conto corrente banca-

rio di cui all’art. 10, destinato alla effettuazione di tutti i movimenti finan-

Ziari connessi con il presente appalto.

L’Appaltatore si obbliga ad inserire la clausola relativa all’'obbligo di trac-

ciabilita dei pagamenti, a pena di nullita assoluta, nei contratti sottoscritti

o da sottoscrivere con eventuali subcontraenti, a qualsiasi titolo interes-

sati all'esecuzione dei servizi, nonché a dare tempestiva comunicazione

alla Stazione Appaltante di tale circostanza.

Il contratto &€ soggetto a condizione risolutiva nel caso in cui le transa-

zioni di cui all'art. 3 della citata legge n. 136/2010 non siano state ese-

guite avvalendosi di banche o della societa Poste italiane S.p.a., ovvero

degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle opera-

zioni, previa apposizione nei relativi strumenti di pagamento del codice

identificativo della gara (CIG).

Gli obblighi previsti in tema di tracciabilita dei flussi finanziari di cui

all'art. 3 della Legge 136/2010 dovranno essere rispettati non solo con

riferimento ai flussi finanziari dalla Stazione Appaltante verso il manda-

tario capogruppo del RTIl, ma anche all'interno del RTI,

ossia nell’ambito dei flussi finanziari dal mandatario capogruppo del RTI

verso i componenti del RTI —mandanti.

Articolo 26 - Modifiche assetti proprietari
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L’Appaltatore & tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Ap-

paltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella

struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

Articolo 27 - Incompatibilita

L’Appaltatore dichiara di non avere in corso situazioni che possano con-

figurare ipotesi di conflitto di interesse con la Stazione Appaltante e si

impegna, comunque, a segnalare tempestivamente I'eventuale insor-

gere di cause di incompatibilita, sia per sé medesimo sia per i suoi col-

laboratori.

Articolo 28 - Obblighi di riservatezza

L’Appaltatore dovra mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i

prodotti, le specifiche, le informazioni di carattere tecnico e tecnologico

acquisiti nell’esecuzione del contratto e non farne uso se non per lI'ese-

cuzione dell’'appalto. L'Appaltatore rispondera a tal fine anche per il pro-

prio personale e per gli eventuali sub-contraenti ed assumera le misure

e cautele occorrenti per assicurare che anche da parte di costoro tali

impegni siano pienamente rispettati.

Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dalla Stazione Ap-

paltante all’Appaltatore, e anche quelli da quest'ultimo formati e predi-

sposti, rimangono di proprieta esclusiva della Stazione Appaltante e de-

vono essere restituiti alla stessa Stazione Appaltante al completamento

dei servizi.

Per effetto del pagamento del corrispettivo convenuto ai sensi del pre-

sente contratto, resteranno nella titolarita esclusiva della Stazione Ap-

paltante i diritti di proprieta e/o utilizzazione e sfruttamento economico
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dei prodotti e dei documenti elaborati, nonché di tutto quanto realizzato

dall’Appaltatore, dai suoi dipendenti e collaboratori nellambito o in oc-

casione dello svolgimento delle attivita oggetto del presente contratto.

Pertanto, la Stazione Appaltante avra diritto all’'utilizzazione piena ed

esclusiva dei prodotti e documenti elaborati e dei risultati conseguiti per

effetto delle attivita affidate in virtu del presente contratto, potendo ap-

portarvi varianti, modifiche ed altri interventi di qualunque genere ove

riconosciuti necessari, senza che in tali casi possano essere sollevate

eccezioni di sorta da alcuno.

L’Appaltatore dovra garantire alla Stazione Appaltante che, nel mo-

mento in cui i prodotti commissionati saranno stati ad essa consegnati,

tutti i soggetti che — a qualsiasi titolo — avranno collaborato per la realiz-

zazione degli stessi, abbiano preventivamente fornito piena e incondi-

zionata liberatoria e consenso, per quanto di rispettiva competenza, allo

sfruttamento tecnico, economico e commerciale dei prodotti, nella loro

interezza e/o in ogni singola componente.

All'Appaltatore €, inoltre, fatto tassativo divieto di usare i dati forniti dalla

Stazione Appaltante e/o di spendere il nome della stessa presso altri

clienti, se non previa autorizzazione scritta specifica.

All'Appaltatore é fatto tassativo divieto di rilasciare comunicati e/o an-

nunci relativi al contenuto del contratto o parti di esso se non previa

autorizzazione scritta della Stazione Appaltante.

Articolo 29 — Codice etico

L’Appaltatore si obbliga a svolgere l'attivita oggetto del presente con-

tratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi
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informativi contenuti sia nel Codice di comportamento dei dipendenti

pubblici, adottato con d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, sia nel Codice Etico

adottato dalla Stazione Appaltante che I'Appaltatore stesso dichiara di

ben conoscere e accettare ed integralmente.

Articolo 30 - Proprieta dei prodotti e dei servizi

| diritti di proprieta di tutti i prodotti realizzati dall’Appaltatore nell’ambito

dell’esecuzione del presente contratto, rimarranno di titolarita esclusiva

della Stazione Appaltante che potra quindi disporne senza alcuna restri-

zione la pubblicazione, la diffusione e l'utilizzo. L’Appaltatore € tenuto a

sollevare la Stazione Appaltante da ogni responsabilita derivante

dall’utilizzo dei medesimi elaborati.

Articolo 31 - Brevetti e diritti d'autore

L’Appaltatore assume ogni responsabilita conseguente all'uso di dispo-

sitivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti

di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui.

L’Appaltatore, in ogni caso, si impegna a tenere indenne la Stazione

Appaltante da qualsivoglia azione che dovesse essere intrapresa da

terzi in relazione a presunti diritti di proprieta intellettuale vantati sui pro-

dotti, materiali, gli elaborati, le opere d’'ingegno, le creazioni intellettuali

e l'altro materiale predisposto o realizzato dall’Appaltatore medesimo,

nonché per qualsivoglia azione intrapresa da terzi per illegittimo utilizzo

di tali opere dellingegno. Qualora venga promossa nei confronti della

Stazione Appaltante un’azione giudiziaria, o siano avanzate pretese o

richieste di risarcimenti od indennizzi anche in via stragiudiziale, da

parte di terzi che vantino diritti sui prodotti realizzati, I'Appaltatore




= PARCO . ‘
1)) ARCHEOLOGICO S Finanziato
DI ERCOLANO X dall’Unione europea

e NextGenerationEU

manleva e tiene indenne fin d’ora la Stazione Appaltante, assumendo a

proprio carico tutti gli oneri connessi e conseqguenti, ivi inclusi quelli re-

lativi a danni, spese giudiziali e legali, che la Stazione Appaltante fosse

in ogni caso chiamata ad assumere.

La Stazione Appaltante si obbliga ad informare prontamente per iscritto

I'Appaltatore delle iniziative giudiziali o stragiudiziali di cui al precedente

capoverso. Nell'ipotesi di azione giudiziaria, la Stazione Appaltante,

fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pre-

tesa azionata sia fondata, ha facolta di dichiarare la risoluzione di diritto

del contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato.

Articolo 32 - Collegio Consultivo Tecnico

Ai sensi dell’art. 225 bis comma 5 D.Lgs.n. 36/2023,

le parti concordano di non nominare il Collegio Consultivo Tecnico (di

seguito CCT), in quanto non ancora costituito al momento dell’entrata

in vigore della disposizione.

Articolo 33 - Spese, imposte e tasse

Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa tutte le spese di

bollo (comprese quelle inerenti gli atti occorrenti per la gestione del la-

voro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di

collaudo) e registro, della copia del Contratto e dei documenti e disegni

di progetto ai sensi dell’art. 9 del Capitolato Generale.

Il presente Contratto & soggetto allimposta sul valore aggiunto (IVA);

I'IVA e regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente contratto

si intendono oltre IVA e comprensivi di tutti gli oneri, salvo diversa indi-

cazione.
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Articolo 34 - Trattamento dei dati personali

Le Parti danno atto, in osservanza di quanto previsto dal GDPR (Rego-

lamento UE n. 679/2016) di essersi reciprocamente informate circa I'uti-

lizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nel’ambito di tratta-

menti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione

al presente contratto. L’Appaltatore dichiara di aver preso visione ed

accettato 'informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi

degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 rilasciata dal Tito-

lare del trattamento all’art. 25 del Capitolato.

Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente contratto

sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per

ogni qualsivoglia responsabilita per errori materiali o0 manuali di compi-

lazione, ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione negli ar-

chivi elettronici o cartacei.

In esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno im-

prontati ai principi di correttezza, liceita e trasparenza e nel rispetto delle

norme di sicurezza.

L’interessato potra in qualsiasi momento esercitare i propri diritti in-

viando una P.E.C. all'indirizzo del Titolare: pa-erco@pec.cultura.gov.it,

oppure contattando il Responsabile per la protezione dei dati personali.

Titolare del Trattamento € il Parco Archeologico di Ercolano, con sede

in Ercolano al Corso Resina 182.

Responsabile della protezione dei dati personali € il dott. Francesco Si-

rano (francesco.sirano@cultura.gov.it).

La Stazione Appaltante, in qualita di Titolare del trattamento, individua
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I’Appaltatore quale “Responsabile del trattamento” ai sensi dell’art. 28

del GDPR, relativamente allo svolgimento delle prestazioni derivanti dal

presente contratto, secondo le condizioni e le istruzioni contenute nello

specifico “Accordo di nomina a Responsabile di Trattamento” allegato

al presente contratto.

La sottoscrizione del contratto da parte dell’Appaltatore equivale anche

ad accettazione della nomina.

Articolo 35 - Controversie e foro competente

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del con-

tratto € devoluta al Tribunale ordinario competente per territorio ai sensi

dell’articolo 25 c.p.c. E esclusa la competenza arbitrale. La decisione

sulla controversia dispone anche in ordine all’entita delle spese di giu-

dizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati,

al numero e alla complessita delle questioni. Nelle more della risolu-

zione delle controversie I'Appaltatore non pudé comunque rallentare o

sospendere le Prestazioni, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti

dalla Stazione Appaltante.

Ove il valore dell'importo oggetto di concessione o rinuncia sia superiore

a 100.000 euro, ovvero a 200.000 euro in caso di lavori pubblici, &€ ac-

quisito, qualora si tratti di amministrazioni centrali, il parere dell’Avvoca-

tura dello Stato oppure, qualora si tratti di amministrazioni sub centrali,

di un legale interno alla struttura o, in mancanza di legale interno, del

funzionario piu elevato in grado competente per il contenzioso.

La proposta di transazione puo essere formulata sia dal soggetto aggiu-

dicatario che dal dirigente competente, sentito il RUP.
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La transazione ha forma scritta a pena di nullita. Si applica quanto di-

sposto dal Capitolato.

Articolo 36 - Disposizioni generali e norme di rinvio

L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del pre-

sente contratto deve essere fatta tenendo conto delle finalita perseguite;

in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del Codice

civile.

La sottoscrizione del contratto da parte dell’Appaltatore equivale a di-

chiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta

la normativa vigente in materia di appalti di servizi e forniture.

Il presente contratto, formato su supporto digitale e sottoscritto con firma

digitale da ciascuna delle Parti ai sensi del CAD e del D.P.C.M. 22 feb-

braio 2013, si compone din. __ 73 __ pagine dattiloscritte per intero oltre

quanto alla presente pagina, senza le intestazioni dei sottoscrittori e la

formula per I'approvazione espressa delle clausole onerose, viene sot-

toscritto con forma digitale dalle parti contraenti con le seguenti moda-

lita:

1 - dal dott. Francesco Sirano, mediante I'apposizione della firma digi-

tale rilasciata da aruba;

1 - dal rappresentante legale della Mandataria, dr. Francesco Ferbo,

mediante I'apposizione della firma digitale infocert.

Letto, confermato e sottoscritto:

FRANCESCO
L’Appaltatore FERBO

N ANDE

14.02.2025
13:14:47
GMT+02:00
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FRANCESCO
. . . SIRANO
Il Direttore del Parco Archeologico di Ercolano 14.02.2025
13:26:56
GMT+02:00

Sottoscrizione clausole onerose

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 11342 del Codice civile, I'Ap-

paltatore dichiara che il presente documento & stato attentamente ana-

lizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di

seguito apposta del contratto accetta espressamente e per iscritto tutte

le clausole appresso precisate, che si confermano ed accettano espres-

samente, nonché le clausole contenute in disposizione di leggi e rego-

lamenti richiamati nel presente atto:

Articolo 5- luogo di svolgimento del servizio e risorse strumentali;

Articolo 7- modalita di esecuzione del contratto, programma esecutivo

dettagliato, progetto costruttivo esecutivo, piano ambientale di cantieriz-

zazione;

Articolo 8- Corrispettivo

Articolo 9 — Modalita di formazione dei prezzi

Articolo 11- Anticipazione e acconti;

Articolo 12- Variazioni delle opere progettate;

Articolo 13- Obblighi generali e particolari dell’Appaltatore

Articolo 14 - Responsabilita dell’ Appaltatore e obblighi specifici derivanti

dal PNRR;

Articolo 17- Controlli e verifica di conformita

Articolo 19- Penali

Articolo 20- Esecuzione in danno
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Articolo 21- Risoluzione e clausola risolutiva espressa

Articolo 22- Recesso

Articolo 23- Regolarita fiscale

Articolo 24- Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti

Articolo 27 - incompatibilita

Articolo 28- Obblighi di riservatezza

Articolo 30- Proprieta dei prodotti e dei servizi

Articolo 31- Brevetti e diritti d'autore

Articolo 34- trattamento dei dati personali

Articolo 35- Controversie e foro competente.

FRANCESCO
L’Appaltatore FERBO
14.02.2025
13:15:09
6MT+62:00
ALLEGATI
1. Offerta tecnica;
2. Offerta economica;
3. Elenco elaborati di progetto;
4. Cronoprogramma di progetto;
5. Polizza fideiussoria;
6. Polizza RC Mecoser spa
7. Polizza RC Sacs srl;

8. Atto costitutivo di RTI;

9. Nomina a responsabile esterno dei dati.

FRANCESCO

SIRANO
14.02.2025
13:27:50

GMT+02:00
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