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REP.  

Ministero della Cultura 

PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO 

 

manutenzione straordinaria ciclica delle 

strutture archeologiche e architettoniche e degli apparati decorativi degli 

  CIG: B1584AE9A6 ; CUP: F34E20000240001 

Direttore del Parco Archeologico di Ercolano: dott. Francesco SIRANO 

Responsabile Unico del Progetto (RUP): dott. Simone Marino 

Aggiudicatario: ATI SCALESSE ROBERTO- CONSORZIO PRAGMA- FORTE 

COSTRUZIONE E RESTAURI SRL 

Fondi: Fondi ordinari provenienti dalle procedure di transito ex 

Soprintendenza Speciale di Pompei 

. II.14) d.lgs. 36/2023: 

 I.V.A. c.p.l. di 

lavori soggetti a ribasso compresi costi della 

costi della sicurezza 

ordinari, non soggetti a ribasso. 

Ribasso offerto: 28,7000 % lavori a base di appalto. 

Importo del Contratto

oltre I.V.A. (22 %). 

L'anno 2024 (duemila ventiquattro), il giorno quindici  del mese di novembre, 

presso gli uffici del Parco archeologico di Ercolano, sono convenuti: 

da una parte: il dott. Francesco Sirano,  

, in qualità di Direttore del Parco archeologico di 
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Ercolano, Dirigente delegato ai contratti del MIC, domiciliato per la carica 

 95234870632 (in seguito, per brevità, denominato 

anche "Stazione Appaltante" o parte  

 il sig. SCALESSE ROBERTO,  

), in 

Mazzini n. 3 REA LT 106974 partita iva 01708350598  PEC: 

robertoscalesse@pec.it), il quale agisce, giusto mandato collettivo speciale di 

rappresentanza e procura, quale Capogruppo mandatario del

temporanea di imprese costituita ai sensi degli articoli 65 e 68 del Codice dei 

Contratti, con atto autenticato nella firma per notaio Lucio Nastri in Terracina, 

REPERTORIO N.24376 RACCOLTA N.16002 in data 20.9.2024, tra essa 

medesima e le seguenti imprese mandanti: 

1. "CONSORZIO PRAGMA", con sede in Roma alla Via della Pisana n.247, 

iscritta nel Registro Imprese di Roma partita IVA 01769351006 e codice 

fiscale: 07409940587 ed al R.E.A. RM-1659198, in persona del 

presidente del Consiglio Direttivo LABRIOLA Maria, nata  

   pec: 

consorziopragma@pec.it), mandante; 

2.  società "FORTE COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L." con sede in Napoli 

alla Via Diocleziano n. 137, iscritta nel Registro Imprese Napoli con 

partita IVA e codice fiscale: 06957270637 ed al R.E.A. al N° NA-542258, 

in persona dell'amministratore delegato Forte Simone ,nato a  

     pec 

fortecostruzionisrl@certificazioneposta.it  (mandante) (di seguito 

Appaltatore  

le Parti  
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PREMESSO 

 che  

straordinaria ciclica delle strutture archeologiche e architettoniche e degli 

Intervento  

indetta da Invitalia, la quale opera in qualità di Centrale di Committenza per 

Stazione Appaltante secondo 

quanto stabilito nella Convenzione del 15 gennaio 2020, corredata dai 

 

 

Mini  

Centrale di Committenza, ai sensi del combinato disposto degli articoli 62 e 

Codice dei Contratti  

 che, giusta la menzionata Convenzione, il MiC - Parco Archeologico di 

Ente Aderente  

 

 

 che il presente appalto trova copertura nei Fondi ordinari provenienti dalle 

procedure di transito ex Soprintendenza Speciale di Pompei; 

 che la Stazione Appaltante, con ordine di servizio n. 104 del 3 aprile 2020, 

 

Contratti, del dott. Simone Marino, quale Responsabile unico del progetto, 

già del procedimento; 

 che, con Determina del Direttore n.9 del 18.4.2024, sono stati approvati gli 

atti di gara e si è dato avvio alla procedura di gara aperta telematica, ai sensi 

dell'art. 71 del D.Lgs n. 36/2023, con il criterio di aggiudicazione della offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 comma 2 del d.lgs. 

36/2023, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 
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 che con decreto n. 500 del 20.11.2023 a  e di 

validazione del progetto e con successiva determina n. 9 del 18.4.2024, è stato 

approvato il Progetto Esecutivo per i 

ciclica delle strutture archeologiche e architettoniche e degli apparati 

 

(euro 

1.318.888,44 per lavori soggetti a ribasso compresi costi della manodopera 

. costi della sicurezza ordinari, non 

soggetti a ribasso. 

 che la procedura di gara è stata indetta mediante pubblicazione sul sito della 

centrale di Committenza Invitalia, sulla Banca dati nazionale dei contratti 

pubblici dell

istituzionale della Stazione Appaltante; 

 che, la procedura si è svolta interamente per via telematica ai sensi dell'art. 

19 del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. attraverso la piattaforma INVITALIA; 

 che, con provvedimento prot. n. 364752 del

17, co. 5, del Codice dei Contratti, Invitalia ha provveduto a disporre 

che si è dichiarato disponibile ad 

eseguire i lavori per .971.479,02 (euro 

novecentosettantunomilaquattrocentosettantanove/02), .31.111,56 

(euro trentunomilacentoundici/56) per costi di sicurezza, oltre I.V.A. (22 %) 

per  213.725,38 (euro duecentotredicimilasettecentoventicinque/38), per 

complessivi 185.204,40(eurounmilionecentoottantacinquemiladuecentoq

uattro/40); il contraente ha regolarmente indicato nella propria offerta i costi 

della manodopera e gli oneri di sicurezza aziendali richiesti ai sensi dell'art. 42 
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comma 14 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. per la verifica di congruità 

dell'offerta; 

 che è stata eseguita comunicazione antimafia dalla Centrale di committenza 

alle Prefetture competenti in data 9.8.2024. Inoltre, le appaltatrici risultano 

 

 che, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii, per la garanzia 

definitiva si è costituita fideiussione con polizza n°2117593 emessa in data 

23.9.2024 dalla REVO Insurance S.p.A. , nell'interesse del contraente ed a 

favore della Stazione appaltante, per l'importo di 181.666,58 (euro 

centoottantunomilaseicentosessantasei/58), agli effetti e per l'esatto 

adempimento delle obbligazioni assunte dal contraente in dipendenza della 

esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto, secondo quanto previsto 

nel disciplinare di gara, conforme allo schema di cui al Decreto del Ministero 

dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 

contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative 

di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, 

 

 che, con tale garanzia fideiussoria la compagnia assicurativa si riterrà 

obbligata in solido con il contraente fino all'approvazione del certificato di 

collaudo dei lavori di cui trattasi, obbligandosi espressamente a versare 

l'importo della garanzia su semplice richiesta dell'Amministrazione appaltante 

e senza alcuna riserva; 

 che, l'affidatario con la sottoscrizione del presente contratto, ha presentato,  

la polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a 

causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed 

opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori e 
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contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso 

dell'esecuzione dei lavori (cauzione All Risks); 

 che, l'aggiudicatario ha trasmesso alla centrale di committenza la 

documentazione richiesta, ai fini della stipula del presente contratto, che è 

stata trasmessa con e mail del RUP della gara arch. Bruna Rubichi in data 

1.10.2024 inviata ; 

 che, esecutore ha redatto e presentato in data 14/11/2024 il programma 

esecutivo dettagliato dei lavori  207/2010 

programma verificato, condiviso 

e approvato dal D.LL. e dal C.S.E. 

TANTO PREMESSO 

le parti convengono e stipulano quanto di seguito: 

Art. 1 - Premesse 

1. Le premesse e gli atti richiamati, ancorché non materialmente allegati al 

presente Contratto, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso. 

Art. 2 - Oggetto del Contratto 

1. La Stazione Appaltante Appaltatore, che accetta senza riserva 

Lavori di manutenzione 

straordinaria ciclica delle strutture archeologiche e architettoniche e degli 

sulla base del progetto esecutivo 

posto a base di gara. 

2. L si impegna alla relativa esecuzione alle condizioni di cui al 

presente Contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati nonché 

alle vigenti, specifiche disposizioni di legge. 

Art. 3 - Ammontare del Contratto 

1. 

novecentosettantunomilaquattrocentosettantanove/02) di cui: 
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euro 940.367,46 per lavori di cui euro 594.324,40 per lavori afferenti alla 

categoria OS2-A, ed euro 346.043,06 per lavori afferenti la categoria OG2; 

euro 31.111,56 per costi della sicurezza ordinari. 

2.  

3. Il Contratto è stipulato a  

36/2023 e ss. mm. e ii. e il corrispettivo si intende comprensivo di tutto 

 

prestazionale, in ottemperanza alle normative 

applicabili e alle disposizioni del presente Contratto, del CSA e di tutti i 

documenti contrattuali; 

4.  

alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui 

132 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal Capitolato Speciale 

 

Art. 4 - Contratto 

1.  

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e 

modalità dedotti e risultanti dal , integrante il 

progetto esecutivo, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, 

Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono 

integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. 

Art. 5 -  

1. Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto a 

 

nel rispetto delle norme vigenti, secondo le condizioni, le modalità e i termini 

previsti nel presente Contratto, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato 

, da intendere integralmente riportato e trascritto nel 
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presente Contratto. Fermo quanto previsto nel precedente comma, 

Appaltatore si obbliga, altresì, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

a) ad adempiere a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle 

disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di 

assicurazioni sociali, nonché in materia di sicurezza, previdenza e disciplina 

infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi; 

b) ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e 

retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro 

tività, nonché condizioni risultanti da 

successive modifiche e integrazioni ed in genere da ogni altro Contratto 

collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località 

di svolgimento delle prestazioni; 

c) ad osservare la massima riservatezza su notizie o informazioni di qualsiasi 

natura, in ogni modo acquisite nello svolgimento delle attività oggetto 

 

d) a comunicare alla Stazione Appaltante ogni informazione ritenuta idonea a 

dare conoscenza del corretto svolgimento delle attività; 

e) ad organizzare una struttura operativa tale da garantire lo svolgimento delle 

attività in conformità ai tempi e alle modalità previste dalla documentazione 

di gara e nel rigoroso rispetto dei tempi stabiliti dallo stesso Appaltatore nel 

programma esecutivo dettagliato dei lavori, dal medesimo redatto, verificato, 

condiviso e approvato dal D.L. e dal C.S.E.; 

f) ad eseguire le prestazioni conformemente alla documentazione di gara, 

 in particolare, 

secondo le modalità di cui al ; 

g) a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le 

conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme applicabili 
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alla attività oggetto di affidamento; 

h) a consentire alla Stazione Appaltante di procedere, in qualsiasi momento, 

alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del Contratto ed a prestare 

la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. 

Art. 6 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva 

1. A garanzia della esatta esecuzione degli impegni assunti con il presente 

Contratto Appaltatore ha prestato 

apposita garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva, a termini degli artt. 

53 e 117 del d.lgs.36/2023, mediante Atto di Fideiussione numero n°2117593 

emessa in data 23.9.2024 dalla REVO Insurance S.p.A., nell'interesse del 

contraente ed a favore della Stazione appaltante, per l'importo di 181.666,58 

(euro centoottantunomilaseicentosessantasei/58), nella stessa misura e 

secondo le modalità previste dagli art. 12 e 13 del Capitolato Speciale 

. 

2. La garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata secondo 

le modalità ed i tempi indicati al citato art. 13 del Capitolato Speciale 

. 

3. La garanzia ha validità temporale dal 23.9.2024 al 23.9.2025 e dovrà, 

comunque, essere rinnovata ed avere efficacia fino ad apposita 

comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del 

documento di garanzia) da parte della Stazione Appaltante, con la quale verrà 

 e 

Contratto. 

4. La Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, 

Capitolato  

; 

5. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni 
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lavorativi dal ricevimento della richiesta della Stazione Appaltante qualora, 

in fase di esecuzione del Contratto, essa sia stata escussa parzialmente o 

Appaltatore. In caso di 

inadempimento a tale obbligo, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare 

risolto di diritto il Contratto. La Stazione Appaltante ha diritto di valersi della 

 del Contratto 

Appaltatore disciplinati dal 

presente Contratto. 

Art. 7 - Responsabilità verso terzi e assicurazione 

1. Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per 

quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa 

secuzione dei lavori e delle 

attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al 

riguardo. Alcun altro onere potrà dunque derivare a carico della Stazione 

Appaltante, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale. 

2. Appaltatore, a tale scopo, ha stipulato, a termini dell'art. 103, co. 10 del 

, di cui al 

 

certificato di collaudo, con polizza numero OX00035408 del 29.9.2024 emessa 

da Revo Insurance spa GENERAL RISK AGENCY - Roma 

Via Francesco Denza, 27, 00197 ROMA (RM) per un massimale di euro 

2.000.000,00. 

3.  

diretti e indiretti che possano derivare dalla esecuzione dei lavori e/o dai 

materiali impiegati, nonché a risarcire i danni conseguenti al tardivo ovvero 

erroneo ripristino dello stato dei luoghi interessati dai cantieri. 

altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni 



 

11 

pretesa di risarcimento avanzata dagli Enti competenti o da soggetti terzi, 

 subappaltatore e/o subfornitore 

ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o 

stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con 

 Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino 

da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. 

 risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da 

ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da 

 e/o dei suoi subappaltatori e/o subfornitori, di leggi, 

decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, 

connessi e, in ogni caso,  

 

prestazioni oggetto del presente Contratto conformemente a quanto previsto 

 esso 

richiamate. 

La gestione dei rifiuti, prodotti a seguito delle attività connesse e/o secondarie 

 nel pieno 

rispetto delle Leggi e delle normative vigenti e sarà a totale carico 

 clausola 

comporterà la risoluzione del Contratto ex articolo 1456 del codice civile. 

Nel caso di rinvenimenti di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro 

elemento avente valore scientifico, storico, artistico, archeologico, 

 Appaltante 

e adottare tutte le cautele necessarie per garantire la conservazione 

temporanea di esse, lasciandoli nelle condizioni e nel luogo in cui sono stati 

rinvenuti. 



 

12 

 precedono 

in materia di gestione di rifiuti e di rinvenimento di oggetti di 

dei contratti sottoscritti con i subappaltatori, con subcontraenti, subfornitori 

o comunque con ogni altro soggetto interessato 

 

 

sottoscritti con i subappaltatori, con subcontraenti, subfornitori o comunque 

 apposite clausole 

che prevedano:  

i)  

Codice dei Contratti;  

ii) cuzione dei pagamenti del/dei corrispettivo/i 

subordinatamente alla presentazione, da parte del beneficiario del 

pagamento medesimo, di idonea documentazione attestante 

 sui redditi di lavoro 

dipendente, ove a  aggiunto, 

scaturenti dalle fatture emesse a fronte delle prestazioni svolte 

 

Art. 8 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e 

assistenza 

1. Appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti 

collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, 

assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a 

comma 6 del 

d.lgs.36/2023. 

2. Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia 
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retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di 

solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dei subappaltatori dalla vigente 

normativa, con particolare riguardo a quanto 

del d.lgs.36/2023. 

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la 

Stazione Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore 

Appaltatore  crediti 

 

4. Appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente 

tutte le norme contenute nel Contratto nazionale di lavoro e negli accordi 

integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località 

dove sono eseguiti i lavori. 

5  

pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora 

Appaltatore invitato a provvedervi, entro 15 (quindici) giorni non vi provveda 

o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la 

Stazione Appaltante paga direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, 

 dalle somme dovute 

Appaltatore in esecuzione del Contratto. 

Art. 9 - Rapporti tra la Stazione Appaltante Appaltatore a fini 

 

1. Appaltatore si impegna a tenere comportamenti improntati ai principi di 

correttezza nei rapporti con la Stazione Appaltante e con i suoi dipendenti 

in linea con il Codice Etico del MiC approvato con DM 597/2015, comunque 

tale da non esporre la Stazione Appaltante  

  

costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima la Stazione 
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Appaltante a risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti di cui  

c.c. 

2. Appaltatore si impegna, inoltre, a manlevare la Stazione Appaltante da 

 

violazione del suddetto impegno.   

Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente: 

a) attesta che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la stipula del 

presente Contratto; 

b) dichiara per sé che non sussistono relazioni di parentela o affinità con i 

dipendenti della Stazione Appaltante e che non è stata corrisposta o promessa 

alcuna utilità, regalia o compenso di alcun tipo a dipendenti della Stazione 

Appaltante per facilitare la conclusione del Contratto o 

stesso; 

c) dichiara di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorative ad 

ex dipendenti della Stazione Appaltante che hanno esercitato poteri 

autoritativi o negoziali, per conto della stessa, nei propri confronti, per il 

triennio successivo alla cessazione del rapporto. 

d) dichiara di essere consapevole che è vietata la corresponsione, diretta o a 

mezzo di intermediario, a dipendenti della Stazione Appaltante di parte o tutto 

il corrispettivo derivante dal presente Contratto. 

3. dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme 

pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2008 Ministero 

della Cultura con la Prefettura di Napoli, che qui si intendono integralmente 

riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. 

4. L si impegna a denunciare immediatamente alle Forze 

di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione 

o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, 



 

15 

degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari 

(richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o 

l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, 

danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere). 

5. L si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta 

formalizzazione della denuncia di cui al precedente punto (clausola 2 del 

 

 iniziativa. 

6. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola 

espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, 

ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora 

dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula 

del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 1O del DPR 

252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o 

sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure 

concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more 

dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico 

del impresa, oggetto d informativa interdittiva successiva, anche una penale 

nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia 

determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al 

momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica 

detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle 

somme dovute al impresa in relazione alla prima erogazione utile. 

7. L  dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva 

espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, 

ovvero la revo  subcontratto, in caso di 

grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di 
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collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del 

responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e 

sindacale. 

8. La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto 

per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese 

partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di 

lavorazioni altamente specialistiche. 

Art. 10 - Adempimenti in materia antimafia. 

1. Ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 recante "Codice delle leggi 

 è stata 

eseguita comunicazione antimafia dalla Centrale di committenza alle 

Prefetture competenti in data 9.8.2024. 

2. Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione 

appaltante - per sé e per 

i propri eventuali subappaltatori e subfornitori - ogni modificazione 

 

organismi tecnici e amministrativi, fornendo, ove necessario, la 

documentazione per la verifica, presso la Prefettura competente, 

 

 

 

3. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di considerare il Contratto risolto 

 

elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa. 

4. la S.A. ha provveduto a richiedere le inform  

3 co. 1 del Protocollo di legalità.  
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Al riguardo, si precisa che L.n. 190/2012, 

SCALESSE ROBERTO, e "FORTE COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L." risultano 

iscritti nell'elenco di cui al  comma 52 L.n. 190/2012 (cd.White list), 

; qualora dovesse risultare 

successivamente la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del sopra 

indicato del D.Lgs. n. 159/2011, la Stazione Appaltante recederà dal presente 

Contratto, fatti salvi il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il 

mmi 3 e 

-legge 24 giugno 

sospensione di cui . 

Art. 11 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere 

1. Appaltatore si obbliga ad osservare e far osservare ai propri dipendenti 

tutte le disposizioni, emesse dalla Stazione Appaltante, di ordine interno 

attinenti la sicurezza, la disciplina e la conduzione dei lavori. Il piano di 

sicurezza e coordinamento, sebbene non materialmente allegato al presente 

Contratto, ne costituirà parte integrante e, firmato per accettazione, sarà 

depositato agli atti Stazione Appaltante. 

2. Appaltatore, inoltre, prima della consegna dei lavori, dovrà trasmettere 

alla Stazione Appaltante un piano operativo di sicurezza per quanto attiene 

 

 

allegato al presente Contratto, ne costituirà parte integrante e, firmato per 

acc Stazione 
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Appaltante. 

3. Le eventuali violazioni dei piani di sicurezza, previa formale costituzione in 

Contratto. 

4. Appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori (ovvero 

al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione) gli aggiornamenti al 

piano di sicurezza e coordinamento e al piano operativo di sicurezza di cui 

ai precedenti commi 1 e 2, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere 

ovvero i processi lavorativi utilizzati. 

Art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari 

1  

Appaltatore ha assunto l'obbligo di tracciabilità 

dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm. e ii.  

A tal fine i pagamenti saranno effettuati sul conto corrente indicato 

Appaltatore in sede di presentazione della documentazione 

amministrativa. 

Appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione appaltante, entro 7 

(sette) giorni ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai 

soggetti autorizzati ad operare su di esso. 

2. Appaltatore si obbliga ad inserire la clausola rel  

tracciabilità dei pagamenti, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti 

o da sottoscrivere con eventuali subcontraenti, a qualsiasi titolo interessati 

 comunicazione alla 

Stazione Appaltante di tale circostanza. 

3. Il Contratto è soggetto a condizione risolutiva nel caso in cui le transazioni 

 

avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.a., ovvero degli altri 

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, previa 
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apposizione nei relativi strumenti di pagamento del codice identificativo 

della gara (CIG). 

4. Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il 

Contratto a pena di nullità. 

5. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola 

risolutiva espressa, che prevede la risoluzione immediata ed automatica del 

contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto 

 a titolo di liquidazione dei danni - salvo 

comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, 

quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al 

momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria 

(in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge 

n.143/1991. 

6. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di 

effettuare gli incassi e i pagamenti, di importo superiore ai tremila euro, 

relativi ai contratti di cui al presente protocollo attraverso conti dedicati accesi 

presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico 

bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la 

stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di 

ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, 

detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla 

prima erogazione utile. 

Art. 13 -  

1. I lavori devono essere iniziati entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di 

approvazione del contratto, non essendo nel caso di specie richiesta la 

registrazione della Corte dei conti per legge, 

20 del . 
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2. Il tempo utile  

, è fissato in giorni 550 (cinquecentocinquanta) 

naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

3. É facoltà della Stazione Appaltante  

consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del Contratto, 

 

4. Le parti accludono al presente Contratto il programma esecutivo dettagliato 

dei lavori Appaltatore, verificato, condiviso e approvato dal D.L. 

e dal C.S.E. 

5. Q  

indicato, è riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo, 

 Capitolato 

Speciale di Appalto. 

Art. 14 - Consegna delle aree di intervento. 

1.  

 

de quo. 

Art. 15 - Penale per ritardi 

1.  

rispetto del termine di ciascuna delle fasi temporali (corrispondenti alla 

prevista emissione di ciascun S.A.LL.) stabilite nel programma esecutivo 

dei lavori Contratto, per ciascun giorno 

naturale consecutivo di ritardo, il D.LL. deve applicare nell'emittendo S.A.LL., 

una penale giornaliera stabilita secondo le modalità previste nel capitolato; 

tale penale intermedia si annullerà/ ridurrà in base all'eventuale recupero dei 

tempi totale/parziale di cui al precitato programma esecutivo dei lavori, 

oppure si sommerà agli eventuali ed ulteriori ritardi rispetto ai tempi 
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intermedi previsti dallo stesso programma sino al termine ultimo per il 

completamento di tutte le opere previste in Contratto. 

2.  

in caso di mancato rispetto dello stesso, per ogni giorno naturale consecutivo 

one dei lavori, viene applicata una penale giornaliera 

stabilita secondo le modalità previste nel capitolato comunque 

complessivamente non superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale 

(art. 126 co. 1 d.lgs. 36/2023), da determinare in relazione all'entità delle 

conseguenze legate all'eventuale ritardo. 

3. La penale, di cui al comma 1 del presente articolo, trova applicazione anche 

conseguente un 

verbale di sospensione. 

4. rto complessivo di tali penali irrogate ai sensi dei commi precedenti 

 

tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta 

d.lgs. 36/2023, in materia di 

risoluzione del Contratto. 

Art. 16 - Sospensioni e riprese dei lavori 

1. È ammessa la sospensione dei lavori ex articolo 121 del Codice dei contratti, 

su ordine del D.L., nel caso in cui cause di forza maggiore, condizioni 

climatologiche o altre circostanze speciali impediscano in via temporanea 

 

Per le modalità di accertamento e verbalizzazione delle circostanze che 

impediscono in via temporanea la prosecuzione dei lavori a regola 

 del Capitolato. 

2. In relazione a particolari comprovate difficoltà, che dovessero emergere 

Stazione Appaltante ha facoltà di 
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concedere motivate proroghe Appaltatore, al 

 

3. È sempre ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del Responsabile 

Unico del Procedimento, per ragioni di pubblico interesse o necessità. 

4. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione è redatto analogo 

verbale di ripresa, che dovrà riportare il nuovo termine di esecuzione del 

Contratto  

caso di prestazioni aggiuntive. 

Art. 17 - Contabilizzazione dei lavori 

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata a  

degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo 

per il lavoro a  diretti ed 

 

delle opere di cui è appalto, in conformità del progetto esecutivo posto a 

base di gara. 

2. I rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se 

Appaltatore rifiuta di presenziare o di firmare i libretti delle misure o i 

brogliacci, il Direttore dei lavori procede in presenza di due testimoni, i quali 

devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. 

Art. 18 -  

1. Sono a c Appaltatore tutti gli oneri previsti dal Capitolato Speciale 

, agli artt. 60 e successivi, e quelli imposti dal d.lgs.36/2023, dal 

d.MIT 49/2018 e dal d.M.LL.PP. 145/2000 (Capitolato Generale, per gli articoli 

ancora in vigore). In ogni caso si intendono comprese nei lavori, e quindi a 

Appaltatore, le spese per: 

a)  

b)  
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c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e 

perfetta dei lavori; 

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono 

occorrere dal giorno della consegna fino al compimento del Collaudo 

collaudo; 

2. Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere 

e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di 

legge e di regolamento. 

Art. 19 - Variazioni al progetto e al corrispettivo 

1. Si applicano  

2. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere o apportare 

 e/o 

di maggiore utilità. Le predette variazioni saranno comunicate per iscritto 

all'Appaltatore, il quale è obbligato ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del 

quinto del prezzo di appalto alle stesse condizioni del Contratto. 

3. Le variazioni sono valutate ai prezzi di Contratto; nel caso in cui debbano 

essere eseguite categorie di lavori non previste in Contratto o si debbano 

impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale, si 

 

e 6 del D.MIT 49/2018. 

4. Per quanto non richiamato nel presente contratto, rimane fissato quanto 

 

Art. 20 - Pagamenti 

previa verifica delle attività rese 

nonché della regolarità contributiva e delle verifiche ex art. 48  bis del 

d.P.R. n. 602/73, come previsto dagli articoli 38 e 39 del Capitolato Speciale 

, con le seguenti modalità: 
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- a titolo di anticipazione  

e ss.mm. e Contratto di appalto, pari ad 

194.295,80 oltre IVA, Appaltatore, secondo le modalità 

di cui al successivo art. 21; 

- a titolo di pagamenti in acconto sul corrispettivo di appalto, mediante 

emissione di S.A.LL. e relativi certificati di pagamento ogni volta che i lavori 

eseguiti, al netto del ribasso, comprensivi della relativa quota dei costi della 

sicurezza ordinari, raggiungano, al netto della ritenuta di garanzia dello 0,5% 

e delle altre eventuali ritenute,  

un importo non inferiore a 100.000,00 euro (diconsi euro centomila/00). 

2. Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le 

specifiche di cui al D.M. 55/2013, mediante il Sistema di Interscambio (SDI). 

Non saranno accettate fatture emesse in altre modalità. Ciascuna fattura 

dovrà contenere il riferimento al presente Contratto, al CIG (Codice 

Identificativo Gare) e al CUP (Codice Unico Progetto) in epigrafe, agli estremi 

identificativi del contratto, al codice univoco della Stazione Appaltante: 

Z7CU6N, nonché il codice IBAN della Società e dovranno essere intestate a 

Parco archeologico di Ercolano, C.F. 95234870632, con sede in Corso Resina, 

187, 80056  Ercolano (NA). 

3. I pagamenti degli stati di avanzamento e del saldo avverranno entro 30 

(trenta) giorni dalla data di ricevimento delle relative fatture, fatti salvi i casi 

 mezzo 

bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato acceso presso la 

Banca di Credito cooperativa dei Circeo e Privennate IBAN 

IT02X0701774080000000001514 intestato a Scalesse Roberto, in forza della 

uzione del 

RTI stipulato in data 20.9.2024 per Notar Lucio Nastri da Terracina. 
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4. Ai fini del pagamento, la Stazione Appaltante procederà ad acquisire il 

documento unico di regolarità contributiva (DURC), attestante la regolarità 

in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi 

assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali 

dei dipendenti. La Stazione Appaltante, inoltre, in ottemperanza alle 

bis del d.P.R. 602/1973, per ogni pagamento 

 verificare se il 

 derivante dalla notifica 

di una o più cartelle di pagamento. Nel caso in cui 

Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario, 

la Stazione Appaltante applicherà 

18.01.2008, n. 40. La Stazione Appaltante si riserva di effettuare interventi 

sostitutivi in caso di inadempienza Appaltatore 

 11, comma 6, del d.lgs.36/2023 e ss.mm. e ii. 

5.  

collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, 

 

 una ritenuta dello 

0,50% da liquidare, nulla ostando, a seguito Collaudo. 

6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a quanto 

previsto nel per cause non dipendenti 

Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e 

certificato di pagamento,  minimo 

di cui al comma 2. 

7. anticipazione certificato di 

pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla 

anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima. 
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8. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui al comma 3, nulla ostando, 

 Certificato 

di Collaudo. 

9. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, ai 

sensi del combinato disposto degli artt. 116 e 117 del d.lgs. 36/2023, non 

 

secondo comma, del codice civile. 

10.  delle Entrate - Principio di 

diritto n. 17 del 17 Dicembre 2018, si specifica che la fatturazione da parte dei 

componenti del TI e i connessi pagamenti della Stazione Appaltante 

debbano avvenire pro quota di partecipazione e di lavori eseguiti al suddetto 

raggruppamento temporaneo, poiché ognuno  conserva la propria autonomia 

ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali, ai sensi 

 dei contratti. 

Art. 21  Anticipazione 

1. La corresponsione a titolo di anticipazione 0  

punto 1, del presente Contratto è subordinata: 

alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di 

importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale 

applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa, secondo 

il programma esecutivo dei lavori redatto Appaltatore e verificato, 

condiviso e approvato dal D.L. e dal C.S.E. La precitata garanzia, ai sensi 

1, del d.lgs.36/2023 e ss.mm. e ii., deve essere rilasciata 

da imprese bancarie autorizzate ai sensi del d. lgs. 385/1993 o assicurative 

autorizzate alla copertura dei rischi, ai quali si riferisce l'assicurazione e che 

rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la 
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rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari 

finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all' art. 106 del 

citato decreto legislativo. 

a  

- del verbale di consegna dei lavori debitamente sottoscritto dal D.L. e 

 

- del verbale di concreto inizio dei lavori debitamente sottoscritto dal D.L. e 

 

- della dichiarazione congiunta del D  i lavori 

procedono in piena conformità del programma dei lavori elaborato 

Appaltatore, verificato, condiviso e approvato dal D.L. e dal C.S.E. e quindi 

senza ritardo rispetto ai tempi contrattualmente stabiliti; 

2 - anticipazione, come da certificato emesso dal RUP, è 

decurtata della ritenuta di garanzia dello 0,5%, che ha la funzione di garantire 

-appaltatore, verifica di 

regolarità da eseguire attraverso il documento unico di regolarità contributiva 

(DURC). 

3. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto 

nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero 

dell'anticipazione da parte della Stazione appaltante. Appaltatore decade 

dalla anticipazione  

prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi 

contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con 

decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 

Art. 22  Subappalto. 

1. Appaltatore  
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cottimo fiduciario ed ai noli a caldo, avendo manifestato tale intenzione 

 Capitolato 

Speciale di Appalto. 

2. ppaltatore, lo stesso potrà subappaltare 

nei limiti previsti per legge e dal capitolato. Nello specifico, la Stazione 

appaltante, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del Codice dei Contratti, 

come indicato nella determina a contrarre di indizione del presente affidamento, ha 

stabilito che le lavorazioni in categoria OS2-A oggetto del contratto di appalto devono 

essere eseguite a cura 

 precisa volontà della Stazione Appaltante, che le lavorazioni della 

categoria OS2-

presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al 

raggruppamento e, pertanto, non siano suscettibili di subappalto, per le motivazioni 

  

3. Appaltatore in caso di ricorso al subappalto o cottimo o nolo a caldo, dovrà 

trasmettere alla Stazione Appaltante ed al Direttore dei lavori copia 

autentica del Contratto -appaltatrice, almeno 20 

(venti) giorni prima della data di effettivo inizio dei lavori di subappalto e 

 

subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai 

 

Appaltatore, unitamente al Contratto di subappalto, trasmette alla 

Stazione Appaltante la certificazione attestante il possesso da parte del 

subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla 

prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante 

 

dei contratti. 
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4. Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione 

Appaltante per la parte del servizio oggetto di subappalto.  

sollevata da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento 

danni avanzate da terzi in conseguenza della prestazione di quella parte di 

servizio oggetto di subappalto. 

6. Appaltatore rimarrà solidalmente responsabile verso la Stazione 

Appaltante  

inadempimenti, anche relativi agli obblighi di sicurezza previsti dalla 

 non 

può formare oggetto di ulteriore subappalto. 

7. Appaltatore si impegna a far assumere ai subappaltatori tutti gli obblighi 

 

ss. mm. e ii., nonché a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante 

ed alla Prefettura  Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia 

 tracciabilità finanziaria. 

8. Fermi restando i casi di pagamento diretto dei subappaltatori previsti 

lo 60 del Capitolato Speciale di Appalto e dal successivo comma 

9, la Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei 

 

stessa Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun 

pagamento effettuato a favore dei subappaltatori, copia delle fatture 

quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi 

subappaltatori o cottimisti, corredate dalla documentazione attestante 

ghi previsti dalla legge in tema di regolarità fiscale, 

 

9. In deroga a quanto previsto al periodo precedente, in virtù della previsione 



 

30 

atti, quando il subappaltatore 

o il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa, ovvero in caso in 

 su richiesta del 

subappaltatore e se la natura del contratto lo consente, la Stazione Appaltante 

provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista 

 

a trasmettere alla Stazione Appaltante, tempestivamente e comunque entro 

20 (venti) giorni d  

comunicazione, che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, 

specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. 

10. ei Contratti, il subappaltatore, 

per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard 

qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai 

lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello 

 

medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto 

 

ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano 

 

11. A termini del protocollo di legalità 2008, la S.A., prima di procedere 

deve di acquisire dalla 

 n. 

252/98, sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di 

 4 al 

d.lgs. 490/1994. 

Art. 23 - Risoluzione e recesso del Contratto 

1. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 
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Capitolato Speciale di Appalto. Il Contratto potrà essere risolto in tutti i casi 

 previa 

diffida ad adempiere, mediante Pec, entro un termine non superiore a 15 

(quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione. 

2. Nel caso di risoluzione del Contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al  

pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente 

eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del 

Contratto. 

3. Fatti salvi i ca  

e ii, la Stazione Appaltante potrà inoltre risolvere il Contratto per una delle 

seguenti clausole risolutive espresse: 

a) grave inadempimento successivo a diffida, comunicata nei modi di cui 

sopra, aventi ad oggetto prestazioni anche di diversa natura; 

b)  

Contratto; 

c)  

Contratto; 

d) applicazione di penali ai sensi del precedente art. 16 per un importo totale 

 

e) mancata reintegrazione, nel termine di 20 (venti) giorni, della garanzia 

stessa; 

f) mancato rinnovo e/o stipula della garanzia fideiussoria; 

g) qualora, successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto, 

vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie, ulteriori 

verifiche antimafia e queste abbiano dato esito positivo, il presente Contratto 
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sarà immediatamente ed automaticamente risolto a cura della Stazione 

Appaltante. 

4. La risoluzione in tali casi opera di diritto, allorquando la Stazione Appaltante 

Appaltatore di volersi avvalere della clausola 

risolutiva ex art 1456 c.c. 

5. La Stazione Appaltante avrà il diritto di risolvere il Contratto ex articolo 1453 

 

ad adempiere che dovrà essergli notificata dalla Stazione Appaltante con 

preavviso di non meno di quindici (15) giorni mediante lettera raccomandata 

 

del Codice dei Contratti, nei casi qui di seguito indicati: 

a) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi 

di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o 

diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; 

b) manifesta incapacità o ini  

prestazioni contrattuali; 

c) non rispondenza dei beni o materiali forniti alle specifiche di Contratto e 

 

d) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da 

pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal Contratto; 

e) sospensione dei lavori non autorizzata o mancata ripresa degli stessi da 

 

f) violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto, subappalto abusivo; 

 

 

lo 51 del D.Lgs. 

n. 81 del 2008; 
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i) gravi violazioni di legge 

j) revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso 

 

 

k) in tutti i casi in cui la risoluzione è espressamente prevista nel Capitolato 

Speciale di Appalto e dal presente Contratto; 

l) in caso di inadempimento delle disposizioni del protocollo di legalità 2008, 

per i casi in esso previsti 

6. In caso di risoluzione, la Stazione Appaltante procederà, in primo luogo, 

 

 

puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti 

con   

espletamento della gara. Quanto precede, fatto salvo ogni ulteriore 

risarcimento del maggior danno. 

7.  

8. Resta fermo il diritto della Stazione Appaltante di agire per il risarcimento 

dei danni. 

9. La Stazione Appaltante ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza 

necessità di giustificazioni, di recedere dal Contratto, in tutto o in parte, in 

qualsiasi momento, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni naturali e 

 

 

, il tutto in conformità 

123 del Codice dei Contratti. 

10. Salvo quanto previsto dal successivo comma, in caso di recesso della 

 



 

34 

esistenti in magazzino secondo quanto prev  

Codice dei Contratti, nonché al pagamento di un indennizzo pari al 10% 

(dieci per cento) del corrispettivo relativo alle residue prestazioni da 

 

risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle 

spese. 

11. La Stazione Appaltante ha diritto di recedere, in tutto o in parte, dal 

Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, 

senza preavviso e senza obbligo  

verifichino fattispecie che facciano venire meno il rapporto di fiducia 

sottostante il Contratto o  a titolo esemplificativo e non esaustivo  nel 

giudiziale, 

liquidazione coatta o concordato preventivo ovvero siano in corso nei suoi 

confronti le relative procedure. Nel caso di recesso per giusta causa di cui 

 

eseguite, purché  

e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a 

qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni 

ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga 

 

12. Dalla data di efficacia del recesso, anche in caso di recesso per giusta causa 

 

contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla 

Stazione Appaltante. 

Art. 24 - Collaudo e manutenzione 

1. Collaudo finale deve 
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aver luogo entro 6 (sei) mesi  

effettuato sulla base della certificazione di qualità dei materiali o componenti 

impiegati che hanno incidenza sul costo complessivo dei lavori non inferiore 

al cinque per cento. 

2. i 

al presente Contratto avvengono con approvazione del precitato certificato 

di collaudo che ha carattere provvisorio. 

3. certificato 

assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere 

approvato dalla Stazione Appaltante; il silenzio della Stazione Appaltante 

protrattosi per due mesi oltre tale termine di due anni equivale ad 

approvazione. 

4. Appaltatore risponde 

 denunciati 

dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di Collaudo, trascorsi due 

anni dalla sua emissione, assume carattere definitivo. 

5. Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e 

 

Collaudo; resta nella 

facoltà della Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata di parte 

o di tutte le opere ultimate. 

Art. 25 - Controversie 

 

Capitolato Speciale di Appalto. Il Foro competente sarà quello di Napoli; è 

esclusa la competenza  

Art. 26 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto e nel 
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si intendono espressamente richiamate e 

sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di 

lavori pubblici. 

Art. 27 - Protocollo di legalità 

1. L'Appaltatore dichiara di accettare e ottemperare, senza porre riserva ed 

eccezione alcuna, a tutte le disposizioni e clausole indicate nel Protocollo di 

legalità sugli appalti sottoscritto in data 16 giugno 2008 con la Prefettura di 

Napoli ed altri Enti ed Uffici dal Ministero della Cultura per il tramite della 

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania, anche 

per le parti non espressamente richiamate nel presente contratto. 

Art. 28 - Spese di Contratto e trattamento fiscale 

1. Tutte le spese del presente Contratto, inerenti e conseguenti sono a totale 

Appaltatore.  

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente Contratto sono soggetti 

 la registrazione in misura 

 n. 131. 

aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante. 

2. Tutti gli importi citati nel presente Contratto si intendono oltre IVA. 

Art. 29  Trattamento dei dati personali 

Le parti, previa informativa ai sensi del d.lgs  

GDPR 679/2016, con la firma del presente contratto, prestano il proprio 

consenso al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche 

in banche dati, archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e 

correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi a qualsiasi Ufficio, al 

 

presente contratto. Titolare del trattamento dei dati è il Parco archeologico di 
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Ercolano.  

 

13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 rilasciata dal Titolare del trattamento. 

no acquisiti dalla Stazione Appaltante ai fini 

  

connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed 

amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla Stazione 

Appaltante potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici. 

 

trattamento di dati sarà improntato alla liceità e correttezza, nel rispetto della 

citata legge e dei relativi obblighi di riservatezza. 

La Stazione Appaltante, in qualità di Titolare del trattamento, individua il sig. 

SCALESSE ROBERTO,  

), in qualità di titolare 

 

 GDPR, relativamente allo svolgimento delle prestazioni 

derivanti dal presente Contratto, secondo le condizioni e le istruzioni 

contenute nello specifico 

allegato al presente Contratto. La sottoscrizione del Contratto da parte 

 

Art. 30 - Allegati al Contratto 

1. Fa parte del presente Contratto, ancorché non materialmente allegata al 

medesimo, ma custodita agli atti della Stazione Appaltante, la 

 

presente Contratto (cfr. doc. 1). 

2. Sono acclusi altresì al presente Contratto: 
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- il programma esecutivo dettagliato dei lavori Appaltatore

verificato, condiviso e approvato dal Direttore dei Lavori e dal C.S.E. (cfr.

doc. 2);

- Allegato 1.A in tema di trattamento dei dati personali.

3. Le parti dichiarano espressamente di conoscere sia i documenti di gara sia i

documenti acclusi al presente Contratto.

il presente atto è dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà. dalle

parti Dopo di che il presente Contratto, stipulato in modalità elettronica ai

37 pagine

dattiloscritte per intero oltre quanto alla presente pagina, senza le intestazioni

dei sottoscrittori e oltre pressa delle clausole

onerose, viene sottoscritto con forma digitale dalle parti contraenti con le

seguenti modalità:

rilasciata da ArubaPEC S.p.A.;

dal sig. Scalesse Roberto mediante rilasciata 

da Aruba pec spa;

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Rappresentante della Stazione Appaltante

(F.to dott. Francesco SIRANO)

(F.to sig. Roberto Scalesse)

Firmato digitalmente da:
Scalesse Roberto
Firmato il 15/11/2024 10:38
Seriale Certificato: 1751180
Valido dal 16/09/2022 al 16/09/2025
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Firmato digitalmente
da
FRANCESCO
SIRANO

C = IT
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Sottoscrizione clausole onerose

Ai Appaltatore dichiara

espressamente di conoscere e approvare tutte le disposizioni del presente

Contratto, con particolare riferimento ai seguenti articoli:

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, mediante 

della firma digitale.

(F.to dott. Francesco SIRANO)

Firmato digitalmente da:
Scalesse Roberto
Firmato il 15/11/2024 10:36
Seriale Certificato: 1751180
Valido dal 16/09/2022 al 16/09/2025
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Firmato
digitalmente da

FRANCESCO
SIRANO
C = IT




