



Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Spett.le

RTI costituendo MECOSER SISTEMI S.P.A. (mandataria)

S.A.C.S. S.R.L. (mandante)

Tramite Piattaforma Telematica

Responsabile unico del progetto dell'Ente Aderente

Dott. Simone Marino

e-mail: simone.marino@cultura.gov.it

Parco Archeologico di Ercolano

e-mail: pa-erco@cultura.gov.it

PEC: pa-erco@pec.cultura.gov.it

Protocollo informatico

Oggetto: ERRATA CORRIGE PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE PROT. N. 0506495 DEL 17 DICEMBRE 2024 - PROCEDURA DI GARA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI APPALTO MISTO DI FORNITURE E DI LAVORI ACCESSORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO DA CAMPO MOBILE E DI UN'ISOLA TECNOLOGICA DA UBICARE NELL'AREA DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO

Fonti di finanziamento: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Tabella A allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021) - M1C3, Misura1, Investimento 1.3

CIG: B2762FE13C CUP: F34H21000060001

PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE – ERRATA CORRIGE

Con la presente, in merito al provvedimento di aggiudicazione prot. n. 0506495 del 17 dicembre 2024, si segnala che per un mero errore materiale è stata riportato un importo contrattuale non corretto. Pertanto, al posto di:

*Il corrispettivo contrattuale è pari a € **1.373.455,98** (euro **unmilionetrecentosettatremilaquattrocentocinquantacinque/98**), oltre iva e oneri di legge, di cui € 10.523,72 (euro diecimilacinquecentoventitre/72) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso*

Si legga e si rettifico come segue:

*Il corrispettivo contrattuale è pari a € **1.373.455,88** (euro **unmilionetrecentosettatremilaquattrocentocinquantacinque/88**), oltre iva e oneri di legge, di cui € 10.523,72 (euro diecimilacinquecentoventitre/72) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso*

Savo quanto disposto al punto precedente, rimane fermo ed integralmente confermato il provvedimento di aggiudicazione prot. n. 0506495 del 17 dicembre 2024 in ogni sua parte non espressamente richiamata come oggetto di errata corrige.

Distinti Saluti.



ANNA BALDASSARRE
ORDINE DEGLI
INGEGNERI DI BARI
INGEGNERE
20.02.2025 16:32:12
GMT+01:00

Il Responsabile Unico del Progetto

Ing. Anna Baldassarre

Documento sottoscritto con firma digitale da ANNA BALDASSARRE, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

Invitalia SpA - Il Responsabile Investimenti Pubblici

Giovanni Portaluri

Documento sottoscritto con firma digitale da GIOVANNI PORTALURI, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.