



*Ministero della cultura*  
PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

## DETERMINA A CONTRARRE

*Oggetto.* Affidamento diretto a termini dell'art. 50 co. 1 lett. b. del d.lgs. 36/2023 tramite piattaforma MePA, per il **servizio di Direttore dell'esecuzione del contratto, Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione con delega a Responsabile dei lavori per lo svolgimento delle attività e dei compiti di cui all'art. 114 co. 1 e segg. nonché dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023 e del Testo Unico SSL (d.lgs. n. 81/2008)**, nell'intervento "Smart Buildings. Isola tecnologica mobile: l'incipit del processo di musealizzazione del reperto dopo il suo rinvenimento" CUP F34H21000060001.

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 "Patrimonio Culturale per la prossima generazione", Investimento 1.3: "Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei" finanziato dall'Unione Europea – NextGeneration EU

## IL DIRETTORE

**vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi;

**visto** il d.lgs. n. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio, aggiornato con le modifiche introdotte da ultimo, dal D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 aprile 2024, n. 56;

**visto** il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della L. 21 giugno 2022, n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

**visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» come modificato dall'art. 216 del D. Lgs.50 del 18/4/2016 "disposizioni transitorie e di coordinamento";

**visto** il Decreto Legislativo 09 aprile 2008, n. 81 Testo coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

**vista** la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante Legge di Contabilità e finanza pubblica;

**vista** la Legge 6 novembre 2012, n. 190, con le successive modificazioni, riguardante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione;

**visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171 Regolamento di Organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;



PARCO  
ARCHEOLOGICO  
DI ERCOLANO

Corso Resina, 187 - 80056 Ercolano (NA)  
tel bigl. +39 081 0106490 - tel uff. +39 081 7324321  
C.F. 95234870632 - PEC pa-erco@pec.cultura.gov.it  
PEO pa-erco@cultura.gov.it - ercolano.cultura.gov.it



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA



**visto** il D.M. 23 dicembre 2014 Organizzazione e funzionamento dei musei statali e successive modifiche ed integrazioni;

**visto** il Decreto Ministeriale del 23 gennaio 2016, n. 44, art. 6 comma 1 lettera b) ai sensi dell'art 1 comma 327, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 - Riorganizzazione del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo;

**visto** il Decreto Interministeriale del 28 giugno 2016, n.328 - Conferimento dell'autonomia speciale agli istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale di cui all'articolo 6 del DM 23 gennaio 2016;

**visto** il Decreto del 22 marzo 2017, registrato alla Corte dei Conti in data 11 aprile 2017, con cui viene conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale al dottor Francesco Sirano nell'ambito del MiBACT;

**visto** il Decreto rep. n. 307 del 6 aprile 2021 e il Contratto rep. n. 36 del 6 aprile 2021 con i quali viene rinnovato al dottor Francesco Sirano l'incarico dirigenziale di livello non generale di direzione del Parco Archeologico di Ercolano, nell'ambito della Direzione generale Musei, ai sensi dell'art. 22, comma;

**visto** l'ODS n. 55 del 08.11.2021 con il quale il dr. Simone Marino, Funzionario Archeologo presso il Parco Archeologico di Ercolano assume l'incarico di R.U.P della procedura indicata in oggetto, per l'espletamento di quanto previsto e disciplinato dall'allora art. 31 del d.lgs. n. 50/2016;

**richiamata** la determina a contrarre rep. 24 del 12.07.2024 con la quale, approvando gli elaborati progettuali già approvati con determina n. 38 del 3.11.2023, gli elaborati aggiornati, nonché gli elaborati aggiuntivi T15\_ITM – Relazione di sostenibilità dell'opera e T16\_ITM – Relazione sulla gestione dei rifiuti, relativamente all'intervento *"Smart Buildings. Laboratorio da campo mobile e Isola tecnologica: l'incipit del processo di musealizzazione del reperto dopo il suo rinvenimento"* per l'importo complessivo di € 2.000.000,00 – CUP: F34H21000060001, si disponeva di indire una procedura di gara aperta ai sensi dell'articolo 71 del d.lgs. n. 36/2023 al fine di affidare con appalto misto di fornitura e lavori accessori per la realizzazione del predetto intervento mediante ricorso a INVITALIA s.p.a. in qualità di Centrale di Committenza, per un importo di € 1.393.509,17 (euro unmilionetrecentonovantatremilacinquecentonove/17) oltre I.V.A. c.p.l., di cui € 1.277.617,42 per la fornitura, € 105.368,03 per i relativi lavori di messa in opera ed € 10.523,72 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso per un importo complessivo di € 1.700.081,19, (unmilionesettecentomilaottantuno/19) con imputazione al capitolo 2.1.2.039 articolo 2.02.01.99.999/B "Fondi PNRR Investimento 1.3 - Laboratorio da campo mobile e Isola tecnologica" bilancio 2024 – 2025;

**premesse che**

- il Quadro Economico dell'intervento in oggetto prevede l'importo di complessivi € 1.393.509,17 per l'esecuzione dell'intervento in oggetto, di cui € 1.277.617,42 per l'acquisto delle forniture, € 105.368,03 per lavori di messa in opera delle forniture acquistate, € 10.523,72 per costi della sicurezza;
- Il combinato disposto dei commi 1 e 4 dell'art. 32 dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023 prevede che per le forniture di importo superiore a € 500.000 il direttore dell'esecuzione del contratto deve essere diverso dal RUP;
- nel caso di contratti superiori a 1 milione di euro il direttore dei lavori non può svolgere anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;





**preso atto che** sia l'interpello locale (prot. n. 1294 del 15.03.2024) che quello indirizzato agli enti campani del MiC (prot. 1426 del 21.03.2024), per l'appalto in oggetto, hanno dato esito negativo, relativamente alle figure di *Direttore di esecuzione del contratto e del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione*;

**ritenuto necessario** acquisire le attività professionali afferenti alla figura di un:

- *Direttore dell'esecuzione del contratto* per lo svolgimento delle attività e dei compiti di cui all'art. 114 co. 1 e segg. nonché dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023; si precisa che, pur se tale attività potrà essere svolta prevalentemente presso il proprio studio professionale o presso la S.A., il DEC dovrà recarsi almeno due volte presso la sede aziendale dell'Appaltatore, a seguito della realizzazione dei container (cfr. la relativa voce del cronoprogramma di progetto) e a seguito della Realizzazione impianti a bordo dei container (cfr. ancora la relativa voce del cronoprogramma di progetto);
- *Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione* per lo svolgimento delle attività e dei compiti di cui all'art. 114 co. 1 e segg. nonché dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023 e del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (d.lgs. n. 81/2008), il quale assumerà, su delega dal RUP, il ruolo di *Responsabile dei Lavori* ai sensi dell'art. 89 co. 1 lettera c) del d.lgs. 81/2008;

**visto** il Quadro economico di progetto, che prevede le seguenti voci:

- B.2.3 - direzione esec. contratto e dd.oo. compresa la contabilità: € 45.580,72;
  - B.2.5 - coordinamento sicurezza in fase di esecuzione: € 3.519,49;
  - B.2.8 - responsabile lavori in fase esecutiva: € 1.500;
- oltre oneri previdenziali ed assistenziali (4%) nonché IVA (22%);

**ritenuto** congruo, per la determinazione del compenso, sulla scorta delle indicazioni del D.M. Giustizia 17.06.2016, utilizzare in analogia la categoria dei lavori "Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico",

**ritenuta** congrua per spese e oneri accessori la percentuale del 24% sul compenso (ex onorario) da corrispondere al DEC, stante la necessità di recarsi anche presso il luogo di produzione dei container, mentre per gli altri servizi previsti (CSE, Responsabile dei Lavori, Supporto al RUP) la tipologia delle attività da svolgere in aree circoscritte del Parco Archeologico di Ercolano e per periodi non continuativi consente di ritenere congrua la percentuale del 15% per spese e oneri accessori;

**preso atto che**, sulla scorta dei parametri sopra indicati, i compensi per le specifiche prestazioni professionali sono quelli riportati nella tabella che segue:





Descrizione delle prestazioni	Importo
DEC	€ 43.399,48
CSE	€ 3.519,49
Responsabile lavori delegato	€ 563,12
<b>Importo totale del corrispettivo a base di offerta, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali nonché dell'IVA</b>	<b>€ 47.482,09</b>
<b>Importo totale del corrispettivo a base di offerta, compresi oneri previdenziali e assistenziali (4%)</b>	<b>€ 49.381,37</b>

#### dato atto che

- i componenti dello Studio Associati Archimedia stp srl possiedono il profilo professionale e le conoscenze e competenze richieste dal progetto *de quo* (come da curriculum che si allega), avendo, peraltro, redatto il progetto stesso, a seguito di affidamento diretto del servizio, con contratto n. 2 del 11.01.2023, regolarmente eseguito come attestato dal certificato di regolare esecuzione emesso dal sottoscritto RUP e dal DEC ing. Antonio Testa in data 23.10.2024, provvedendo altresì ad aggiornare il progetto verificato, validato e conseguentemente approvato dalla S.A alla normativa del nuovo codice dei contratti (d.lgs. 36/2023) e secondo le indicazioni di INVITALIA, nonché per una ancora più puntuale adesione del principio del DNSH, in aderenza alla documentazione esplicativa di quest'ultimo, quali manuali, allegati e quaderni operativi pubblicati dagli Enti e dalle Amministrazioni competenti, intervenuti precedentemente alla pubblicazione della gara;
- l'importo complessivo di € 49.381,37 oneri assistenziali e previdenziali (4%) inclusi, per le prestazioni sopra elencate, non opzionato in fase di affidamento, non comporta comunque il superamento della soglia prevista per gli affidamenti diretti di appalto di servizi e forniture, importo che sarebbe comunque stata al di sotto di quello previsto qualora si fossero affidate congiuntamente la progettazione e la direzione esecutiva del contratto comprensiva del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e il ruolo delegato di responsabile dei lavori;
- a seguito della sottoscrizione del disciplinare d'obblighi, solo in data 7.06.2024 con decreto n. 244 è stata ricondotta la spesa relativa al servizio di progettazione dell'intervento CUP F34H21000060001 CIG:942324863F nell'ambito del finanziamento concesso a valere su risorse del Piano Nazionale di





*Ripresa e Resilienza – Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 “Patrimonio Culturale per la prossima generazione”, Investimento 1.3: “Migliorare l’efficienza energetica di cinema, teatri e musei” finanziato dall’Unione Europea – NextGeneration EU per complessivi € 2.000.000,00, servizio di progettazione inizialmente finanziato con i fondi del Parco, secondo le disponibilità di bilancio, atteso l’interesse prioritario che tale intervento riveste per lo stesso Parco;*

- sono, peraltro, mutate le condizioni rispetto all’indizione della gara di progettazione, giacché nel presente organico del Parco non sono più in servizio i funzionari architetti con esperienza adeguata all’attività di che trattasi, a seguito delle procedure di mobilità interna volontaria decretate dalla Direzione Generale Organizzazione del MiC, mentre i funzionari architetti recentemente assunti non hanno ancora esperienza adeguata per poter dirigere un intervento di grande complessità, sia per le specificità dello stesso che per le problematiche inerenti il PNRR e il principio del DNHS;
- gli eventuali direttori operativi saranno designati, su proposta del DEC, secondo le disposizioni normative correnti e sulla scorta della consolidata prassi della S.A.;

#### considerato

- **che**, alla luce dell’istruttoria svolta l’importo del servizio è inferiore a € 140.000 e che, pertanto, per lo stesso non vi è l’obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all’art. 37 del Dlgs n.36/2023;
- **che** l’art. 50, comma 1, let. b del Dlgs n.36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a € 140.000, si possa procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;
- **che** per il servizio in oggetto questa amministrazione si avvale della piattaforma di approvvigionamento digitale MEPA, conformemente al disposto dell’art. 25 del Dlgs n.36/2023;

**acquisita** la nota del RUP recante Id. 121369967 del 28.11.2024, con la quale lo stesso propone di avviare una trattativa diretta, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. B) del d.lgs. 36/2023, mediante portale MEPA, con lo **STUDIO ASSOCIATI ARCHIMEDIA con sede in TORRE ANNUNZIATA (NA), in Via Gino Alfani, 46 80058, P.IVA 03967581210**, per l’affidamento dell’appalto di servizi di direzione esecutiva del contratto e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione con delega di Responsabile dei lavori, nell’intervento “Smart Buildings. Isola tecnologica mobile: l’incipit del processo di musealizzazione del reperto dopo il suo rinvenimento” CUP F34H21000060001. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 “Patrimonio Culturale per la prossima generazione”, Investimento 1.3: “Migliorare l’efficienza energetica di cinema, teatri e musei” finanziato dall’Unione Europea – NextGeneration EU, per un **importo a base di offerta di € 47.482,09 (euro quarantasettemilaquattrocentottantadue/09)**, oltre oneri previdenziali ed assistenziali (4%) pari a € 1.899,28, nonché IVA (22%) pari a € **10.863,90**, per un importo complessivo di € **60.245,27 (euro sessantamiladuecentoquarantacinque/27)**, (come da tabella dei compensi allegata) che





trova copertura sul cap. 2.1.2.039 art. 2.02.01.99.999/B "Fondi PNRR Investimento 1.3 - Laboratorio da campo mobile e Isola tecnologica" bilancio 2024;

**accertata** la copertura finanziaria complessiva stimata per € **60.245,27 (euro sessantamila duecento quarantacinque/27)**, nelle somme a disposizione del quadro economico di progetto ai B.2.3, B.2.5 e B.2.8 e nelle relative voci del summenzionato QE per i costi relativi agli oneri assistenziali e previdenziali e all'IVA;

**ritenuto** che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa della procedura;

**rilevato** il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del Dlgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

#### **Considerato**

- che nelle more dell'approvazione del redigendo regolamento di contabilità, l'attività amministrativo-contabile dell'Ente si svolge nel rispetto dei principi generali di contabilità pubblica, del D.P.R. n. 97 del 27 febbraio 2003 e delle norme fiscali e civilistiche vigenti;
- che con decreto MIC-DG-MU n. 662 del 01.08.2024 la Direzione Generale Musei ha approvato il Bilancio di previsione 2024 del Parco archeologico di Ercolano;

#### **per tutto quanto sopra esposto e visti**

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii;
- Il D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.;
- l'art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023;
- l'art.16 del Dlgs n.36/2023;

#### **DETERMINA**

1. di dare atto che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 ss.mm. e ii;
2. di approvare la proposta del RUP Id. 121369967 del 28.11.2024 e lo schema di lettera di invito predisposto per l'affidamento in oggetto;
3. di procedere all'affidamento diretto, mediante trattativa diretta MePA, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023 con l'operatore economico STUDIO ASSOCIATI ARCHIMEDIA con sede in TORRE ANNUNZIATA (NA), in Via Gino Alfani, 46 80058, P.IVA 03967581210, per l'affidamento dell'appalto di servizi di direzione esecutiva del contratto,

- 6 -





- coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione con delega di Responsabile dei lavori, nell'intervento "Smart Buildings. Isola tecnologica mobile: l'incipit del processo di musealizzazione del reperto dopo il suo rinvenimento" CUP F34H21000060001. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 "Patrimonio Culturale per la prossima generazione", Investimento 1.3: "Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei" finanziato dall'Unione Europea – NextGeneration EU, per un importo a base d'offerta pari a € 47.482,09 (euro quarantasettemilaquattrocentoottantadue/09), oltre oneri previdenziali ed assistenziali (4%) pari a € 1.899,28, nonché IVA (22%) pari a € 10.863,90, per un importo complessivo di € 60.245,27 (euro sessantamiladuecentoquarantacinque/27);
4. di stabilire che l'importo totale pari a € 60.245,27 (euro sessantamiladuecentoquarantacinque/27) trova copertura nelle somme a disposizione del quadro economico di progetto ai punti B.2.3, B.2.5 e B.2.8 e nelle relative voci del summenzionato QE per i costi relativi agli oneri assistenziali e previdenziali e all'IVA, nonché sul cap. 2.1.2.039 art. 2.02.01.99.999/B "Fondi PNRR Investimento 1.3 - Laboratorio da campo mobile e Isola tecnologica" bilancio 2024;
  5. di stabilire che lo Studio Associati stp srl indichi il nome del professionista incaricato della direzione esecutiva del contratto e quello per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, cui seguirà approvazione del RUP;
  6. che sia garantita la presenza del DEC presso la S.A. secondo le tempistiche disposte dal RUP e ogni qualvolta se ne rendesse necessario per la buona riuscita dell'intervento appaltato;
  7. di stabilire che il DEC dovrà recarsi almeno due volte presso la sede aziendale dell'Appaltatore, a seguito della realizzazione dei container (cfr. la relativa voce del cronoprogramma di progetto) e a seguito della Realizzazione impianti a bordo dei container (cfr. ancora la relativa voce del cronoprogramma di progetto) e comunque ogni qualvolta se ne riscontri la necessità per la buona e celere riuscita dell'intervento;
  8. di stabilire che il CSE assumerà, su delega del RUP, il ruolo di Responsabile dei Lavori ai sensi dell'art. 89 co. 1 lettera c) del d.lgs. 81/2008;
  9. di stabilire che l'operatore dovrà assicurare il rispetto delle condizionalità PNRR e del principio DNSH anche attraverso l'acquisizione delle opportune attestazioni dell'O.E. aggiudicatario dell'intervento, previste dal progetto o comunque da atti di indirizzo e quanto altro pubblicato dalle autorità preposte al PNRR e al rispetto del DNSH;
  10. di dare atto che la documentazione prodotta dall'O.E., nell'esercizio delle sue funzioni, dovrà riportare il riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa *Next Generation EU* (relativa missione e componente) e l'emblema dell'UE;
  11. di dare atto che tutte le spese e i costi sostenuti per l'adempimento dell'incarico sono già comprese nel compenso di cui all'affidamento, senza null'altro a pretendere da questa S.A.;
  12. di stabilire che i pagamenti avvengano come di seguito:
    - per la prestazione di *direzione di esecuzione del contratto*:
      - rate d'acconto in proporzione ai SAP dell'appalto principale;





- rata finale a seguito di emissione da parte del RUP del certificato di regolare esecuzione, con relativa approvazione da parte della S.A.;
  - per la prestazione di *coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione* e relativa delega di *responsabile dei lavori*:
    - rata finale a seguito di emissione da parte del RUP del certificato di regolare esecuzione, con relativa approvazione da parte della S.A.;
13. di dare atto che il pagamento delle spese sostenute dalla S.A. è effettuato con risorse del Fondo di Rotazione per l'attuazione dell'iniziativa *Next Generation EU – Italia*;
  14. di dare atto che le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013, mediante il Sistema di Interscambio (SDI). Non saranno accettate fatture emesse in altre modalità. La fattura dovrà contenere il titolo *“Smart Buildings. Isola tecnologica mobile: l'incipit del processo di musealizzazione del reperto dopo il suo rinvenimento”*, il CIG (\_\_\_\_\_) il CUP (F34H21000060001) in epigrafe, la dicitura *“Documento contabile finanziario a valere su PNRR M1C3 Inv. 1.3 “Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei” finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU per l'importo di € 2.000.000,00 (duemilioni/00)”*, gli estremi identificativi del contratto, il codice univoco della Stazione Appaltante Z7CU6N, nonché il codice IBAN dichiarato e dovrà essere intestata al Parco Archeologico di Ercolano, C.F. 95234870632, Corso Resina 187, 80056 Ercolano (NA);
  15. di dare atto che l'affidatario sarà soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge n° 136/2010 ed è pertanto tenuto a fornire a questo Ente tutti gli elementi identificativi richiesti dalla legge, con la specificazione che il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge è causa di risoluzione immediata del contratto;
  16. di dare atto che la stipula avverrà in formato elettronico, con emissione del modulo predefinito da MePA;
  17. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto.

Il presente provvedimento è inoltrato in originale alla Direzione amministrativa per l'acquisizione alla raccolta dei provvedimenti dell'Istituto, all'Ufficio III – Ragioneria per gli adempimenti di competenza e sarà restituito in copia all'Ufficio di Segreteria Trasversale, all'ufficio Contratti, al RUP dott. Simone Marino e alla Funzionaria addetta alla Comunicazione dr.ssa Francesca Cantone per le pubblicazioni. Gli allegati allo stesso (proposta del RUP, schema di lettera di invito, tabella compenso, dichiarazione assenza conflitto interesse RUP) sono assegnati all'Ufficio Segreteria Trasversale.

Il DIRETTORE  
dr. Francesco Sirano\*





Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

Visto attestante la copertura finanziaria:

*Bilancio 2024 - cap. 2.1.2.039 art. 2.02.01.99.999/B*  
*Var. 1 su pren. 33/2024/P (+) € 137.218,04*  
*pren. 89/2024/G - € 60.245,27*  
*su pren. 33/2024/P*

il Funzionario Amm.vo  
dott. Giandommaso Albanese\*

\*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e  
ss.mm.ii

- 9 -



**PARCO  
ARCHEOLOGICO  
DI ERCOLANO**

Corso Resina, 187 - 80056 Ercolano (NA)  
tel bigl. +39 081 0106490 - tel uff. +39 081 7324321  
C.F. 95234870632 - PEC pa-erco@pec.cultura.gov.it  
PEO pa-erco@cultura.gov.it - ercolano.cultura.gov.it



**MINISTERO  
DELLA  
CULTURA**