



Ministero della cultura
PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO

Decreto di approvazione del contratto (art. 18 comma 8 d.lgs. 36/2023)

Oggetto: Approvazione *contratto rep. n. 67 del 03.12.2024* stipulato con l'operatore economico Onofrio Fattoruso per Affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs 36/2023 mediante trattativa diretta Mepa per incarico di **Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per lo svolgimento delle attività e dei compiti di cui all'art. 114 co. 1 e segg. nonché dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023 e del Testo Unico SSL (d.lgs. n. 81/2008)** relativamente all'intervento "Lavori di manutenzione straordinaria ciclica delle strutture archeologiche e architettoniche e degli apparati decorativi degli scavi di Ercolano".
CUP: F34E20000240001 TD.4688892 CIG B36C537DCD

IL DIRETTORE

Premesso:

- che il Parco archeologico di Ercolano con decreto n. 500 del 22.10.2024, al cui contenuto si fa integrale rinvio, ha aggiudicato la **TD. 4688892** affidando il servizio in oggetto all'operatore economico Onofrio Fattoruso iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli con n. 24075, Partita IVA 09348851214, con [REDACTED], iscritto all'Elenco Professionisti del Parco (numero 231 prot. n. 2724 del 12.10.2020), regolarmente iscritto al Mercato elettronico della PA, per un importo pari a **€ 41.700,00 (euro quarantunomilasettecento/00) cui vanno aggiunti gli oneri previdenziali e assistenziali (4%) pari a € 1.668,00 nonché l'IVA (22%) pari a € 9.540,96 per un importo complessivo di € 52.908,96 (euro cinquantaduemilanovecentotto/96)che troverà copertura a valere sul cap. 2.1.2.020 art 2.02.03.06.001/X "Restauro e manutenzione straordinaria apparati decorativi-fondi residui di Pompei" Bilancio 2024;**
- che con Decreto n. 529 del 04/11/2024 si provvedeva all'approvazione dello schema di atto integrativo, chiarendo che, per mero errore materiale, nella proposta e negli atti conseguenti è stato commesso un errore di calcolo, in quanto sono state considerate le spese generali nella misura del 25% in luogo della percentuale del 15%. In ragione di tanto, è stato previsto un maggiore importo a base d'offerta. Alla luce del ribasso offerto dall'ing Fattoruso pari a 2,35326%, l'importo contrattuale revisionato e indicato nell'atto integrativo risulta essere pari a **38.364,00 (trentottomilatrecentosessantaquattro/00), oltre oneri previdenziali e assistenziali (4%) pari a 1.534,56 nonché iva (22%) pari a 8.777,68 per complessivi 48.676,24 (quarantottomilaseicentosestantasei/24) ;**



- che il Parco archeologico di Ercolano con contratto rep. n. **67 del 03.12.2024** ha perfezionato l'affidamento in oggetto con l'operatore economico Ing. Onofrio Fattoruso;

dato atto:

- che nelle more dell'approvazione del redigendo regolamento di contabilità, l'attività amministrativo-contabile dell'Ente si svolge nel rispetto dei principi generali di contabilità pubblica, del D.P.R. n. 97 del 27 febbraio 2003 e delle norme fiscali e civilistiche vigenti;
- che con decreto MIC-DG-MU n. 662 del 01.08.2024 la Direzione Generale Musei ha approvato il Bilancio di previsione 2024 del Parco archeologico di Ercolano;
- con riferimento al presente provvedimento, dell'assenza di incompatibilità o conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90 e con riferimento al codice di comportamento e alla legge anticorruzione;

verificata la regolarità amministrativa della procedura;

DECRETA

Quanto segue

(Art. 1)

E' approvato, nel testo allegato al presente decreto, il contratto prot. n. **67 del 03.12.24 – TD. 4688892** con il quale è stato affidato all'operatore economico Onofrio Fattoruso iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli con n. 24075, Partita IVA 09348851214, [REDACTED] iscritto all'Elenco Professionisti del Parco (numero 231 prot. n. 2724 del 12.10.2020), regolarmente iscritto al Mercato elettronico della PA, l'incarico di **Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per lo svolgimento delle attività e dei compiti di cui all'art. 114 co. 1 e segg. nonché dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023 e del Testo Unico SSL (d.lgs. n. 81/2008)** relativamente all'intervento "Lavori di manutenzione straordinaria ciclica delle strutture archeologiche e architettoniche e degli apparati decorativi degli scavi di Ercolano". CUP: F34E20000240001 TD.4688892 CIG B36C537DCD

(Art. 2)

L'importo complessivo pari **€ 48.676,24 (euro quarantottomilaseicentosestantasei/24) troverà copertura a valere sul cap. 2.1.2.020 art 2.02.03.06.001/X "Restauro e manutenzione straordinaria apparati decorativi-fondi residui di Pompei" Bilancio 2024;** e sarà impegnato con successivo provvedimento.

(Art. 3)

L'operatore economico ha assunto gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n.136 recante "piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche.

(Art. 4)

- 2 -



I pagamenti saranno effettuati previa certificazione di regolare esecuzione del servizio, rilasciata dal responsabile del progetto.

(Art. 5)

È attestata la regolarità amministrativa della procedura e l'assenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, dell'art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023 e con riferimento al codice di comportamento e alla legge anticorruzione.

Il presente provvedimento viene inoltrato in originale alla Direzione amministrativa per l'acquisizione alla raccolta dei provvedimenti dell'Istituto, e assegnato all'Ufficio 3 Ragioneria per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio 3 Gare e Contratti e al RUP dott. Simone Marino.

Sottoscritto digitalmente da

Il Direttore
dr. Francesco Sirano*

**Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.*

- 3 -



**PARCO
ARCHEOLOGICO
DI ERCOLANO**

Corso Resina, 187 - 80056 Ercolano (NA)
tel bigl. +39 081 0106490 - tel uff. +39 081 7324321
C.F. 95234870632 - PEC pa-erco@pec.cultura.gov.it
PEO pa-erco@cultura.gov.it - ercolano.cultura.gov.it

