

N	PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO <u>Periodo 01.01.2018 – 31.12.2018 (INCLUSI)</u> STIMA DEI COSTI ACCORDO QUADRO TRIENNALE CIG: 7329631AD6	ORE	IMPORTI		
			Unitari EURO	Parziali	Totale EURO
1	<p>TURNO ANTIMERIDIANO E TURNO POMERIDIANO:</p> <p>Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì: TURNO ANTIMERIDIANO (4 operai) E TURNO POMERIDIANO (3 operai), per un totale di:</p> <p>n. 6 operai II livello x ore 6,50 x 253 giorni n. 1 operaio IV livello x ore 6,50 x 253 giorni</p> <p>Sabato - TURNO ANTIMERIDIANO (3 operai) E TURNO POMERIDIANO (3 operai), per un totale di:</p> <p>n. 5 operai II livello x ore 6,50 x 49 giorni n. 1 operaio IV livello x ore 6,50 x 49 giorni</p> <p>Domeniche e festivi - TURNO ANTIMERIDIANO (3 operai) E TURNO POMERIDIANO (3 operai), per un totale di:</p> <p>n. 5 operai II livello x ore 6,50 x 63 giorni n. 1 operaio IV livello x ore 6,50 x 63 giorni</p> <p>COSTO MANODOPERA PER UN ANNO euro sommano</p>	<p>9.867,00 1.644,50</p> <p>1.592,50 318,5</p> <p>2.047,50 409,50</p>	<p>15,94 17,61</p> <p>19,93 22,01</p> <p>23,91 26,41</p>	<p>157.279,98 28.959,65</p> <p>31.738,53 7.010,19</p> <p>48.955,73 <u>10.814,90</u></p> <p>284.758,98</p>	<p>284.758,98</p>
2	<p>FORNITURA MATERIALI</p> <p>a corpo</p> <p>sommano</p>	1	4.000,00	4.000,00	<u>288.758,98</u>
3	<p>NOLI ATTREZZATURE</p> <p>a corpo</p> <p>sommano</p>	1	2.500,00	2.500,00	<u>291.258,98</u>
4	<p>SPESE GENERALI 15%</p> <p>sommano</p>			43.688,85	<u>334.947,83</u>
5	<p>UTILE DI IMPRESA 10%</p> <p>sommano</p>			33.494,78	<u>368.442,61</u>

	Totale stima costi per 1 anno, IVA esclusa				<u>368.442,61</u>
	Totale stima costi per 3 anni, IVA esclusa				1.105.327,83
	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso			3.100,00	
	Totale servizio di pulizia per 3 anni, IVA esclusa,				<u>1.108.427,83</u>
	di cui il costo della manodopera non soggetto a ribasso, per tre anni, è pari a: € 854.276,94				