PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO
Periodo 01.01.2018 — 31.12.2018 (INCLUSI)

IMPORTI

STIMA DEI COSTI ORE Unitari Parziali Totale
ACCORDO QUADRO TRIENNALE EURO EURO
CIG: 7329631AD6
TURNO ANTIMERIDIANO E TURNO
POMERIDIANO:
Lunedi, martedi, mercoledi, giovedi e venerdi:
TURNO ANTIMERIDIANO (4 operai) E TURNO
POMERIDIANO (3 operai), per un totale di:
n. 6 operai Il livello x ore 6,50 x 253 giorni
n. 1 operaio 1V livello x ore 6,50 x 253 giorni 9.867,00 15,94 | 157.279,98
1.644,50 17,61 | 28.959,65
Sabato - TURNO ANTIMERIDIANO (3 operai) E
TURNO POMERIDIANO (3 operai), per un totale
di:
n. 5 operai Il livello x ore 6,50 x 49 giorni
n. 1 operaio IV livello x ore 6.50 x 49 giorni 1.592,50 19,93 31.738,53
318,5 22,01 7.010,19
Domeniche e festivi - TURNO ANTIMERIDIANO (3
operai) E TURNO POMERIDIANO (3 operai), per
un totale di:
n. 5 operai Il livello x ore 6,50 x 63 giorni
n. 1 operaio 1V livello x ore 6.50 x 63 giorni 2.047,50 23,91 | 48.955,73
409,50 26,41 | 10.814,90
COSTO MANODOPERA PER UN ANNO euro
sommano 284.758,98 284.758,98
FORNITURA MATERIALI
a corpo 1 4.000,00 4.000,00
288.758,98
sommano
NOLI ATTREZZATURE
a corpo 1| 2.500,00 2.500,00
291.258,98
sommano
SPESE GENERALI 15% 43.688,85
334.947,83
sommano
UTILE DI IMPRESA 10% 33.494,78
sommano 368.442 61




Totale stima costi per 1 anno, IVA esclusa
Totale stima costi per 3 anni, IVA esclusa

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Totale servizio di pulizia per 3 anni, IVA esclusa,

di cui il costo della manodopera non soggetto a ribasso,
per tre anni, ¢ pari a: € 854.276,94

3.100,00

368.442,61

1.105.327,83

1.108.427.83




